Tres$c¢ zapytan wraz z odpowiedziami
Zmiana tresci SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, ze w postepowaniu na remont i przebudowe
boiska treningowego do pitki noznej z wykonaniem odwodnienia, oswietlenia,
budowa zaplecza sanitarno - szatniowego oraz zagospodarowanie terenu
kompleksu rekreacyjno - sportowego ,,Sygnat” przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie -
zadanie inwestycyjne realizowane w ramach budzetu obywatelskiego Il - ,,SYGNAL
od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej
3 wptynety zapytania dotyczace nastepujacych kwestii:

Zapytanie I:

1. Prosimy o potwierdzenie, Zze cena ryczaltowa, o ktorej mowa w SIWZ i w projekcie
umowy pozostaje stala w zakresie roboét ujetych w dokumentacji zataczonej do
SIWZ, natomiast nie obejmuje roboét tam nieprzewidzianych oraz ze obowigzek
uwzglednia

w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej
"przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztow niemozliwych do
przewidzenia na etapie oferowania, w szczegélnosci wynikajgcych z bledéw/brakow
od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych,
archeologicznych, ujawnia sie nie zinwentaryzowanych Ilub bilednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajgcych
z zaistnienia ww okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

W wyroku z dnia 2 marca 2010 r., KIO/UZP 184/10, Krajowa lzba Odwotawcza
zwrocita uwage, ze ,w ramach wynagrodzenia ryczattowego, wykonawca jest
zobowigzany do realizacji przedmiotu zamowienia opisanego projektem
budowlanym i wykonawczym, niezaleznie od tego w jakich wielkosciach zostaly
one ujete w przedmiarze. Jednak bez wzgledu w jakiej postaci zostanie zawarcie z
gory w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i we wzorze umowy,
zastrzezenia, iz umowa obejmuje zakres prac, ktory obojetnie z jakich przyczyn
zostal pominiety na etapie projektowania lub tez obejmuje bez obustronnego
porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikajacy z
ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikajgcych znaczaco
odmiennych warunkéw geologiczno-gruntowych, niz zaktadane przy opracowaniu
dokumentacji projektowej. Taki rozszerzony zakres zamowienia i postanowienia
umowy bylyby niewazne z mocy art, 140 ust. 3 ustawy Pzp w zwigzku z art. 58 § 1
k.c., jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia w SIWZ Izba
podziela poglad odwotujgcego, iz wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi
odpowiedzialnosci za wady dokumentacji projektowej
i sposdb opisu przedmiotu zamowienia ujety w tej dokumentacji. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia przedmiotu zamowienia,
objetego cena oferty. W ocenie Izby rdéwniez postanowienia specyfikacji,
wymagajace przejecia przez wykonawce ryzyka zwigzanego z niepeinym
rozeznaniem warunkow geologiczno-gruntowych oraz wynikajacych z wad projektu
swiadczg o tym,
iz zamawiajgcy najwyrazniej liczy sie z prawdopodobienstwem wystgpienia
koniecznosci wykonania robot niespodziewanych, ktore nie zostaly objete opisem
przedmiotu zamoéwienia, gdyz nie byly przewidziane projektem, a mogg okaza¢ sie
konieczne do wykonania dla osiggniecia zakladanego rezultatu umowy. Wéwczas,
okreslone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczattowej, czy tez



kosztorysowej. zawsze bedzie ono odnositlo sie do przedmiotu zamoéwienia
opisanego dokladnie w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz
w dokumentacji projektowej. Zas zakres swiadczenia wykonawcy, zgodnie z art. 140
ust, 1 ustawy Pzp. winien by¢ tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie,
pod rygorem niewaznosci umowy w czesci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. Oznacza to, iz nie jest dopuszczalne
i mozliwe w przypadku ziszczenia sie przestanek art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
niezaleznie od charakteru ustalonego wynagrodzenia, pozostajagc w zgodnosci
z przepisami ustawy Pzp, zamawiajgcy ma mozliwosé udzielenia zamowien
dodatkowych, za odptatnoscia ustalong odrebng umowa, co nie pozostaje w kolizji
z przepisami art. 140 ust. 3 i 144 ust. 1 ustawy Pzp. Istotg zamoéwien dodatkowych,
miedzy innymi na roboty budowlane, jest ich nieprzewidywalno$¢ na etapie
dokonywania opisu przedmiotu zamoéwienia i sporzadzania oferty oraz to, ze
wykraczajg poza przedmiot zamodwienia opisany w dokumentacji. Zaméwienia
dodatkowe stanowig przedmiot odrebnego postepowania w trybie z wolnej reki
W oparciu o przepis art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, a przestankg ich
dopuszczalnosci w wymienionym trybie jest wilasnie okolicznosé. iz wykonanie
robét stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia. |1zba zgadza si¢ ze stanowiskiem odwotlujgcego, iz nie znajac wad
dokumentacji projektowej, nie jest w stanie okreslic wptywu wad tej dokumentacji
na wartosé ustalanego wynagrodzenia (ceny oferty).

Tymczasem zamawiajacy nie tylko nakazuje skalkulowa¢ w cenie oferty koszt robé6t
nieprzewidzianych, wynikajgcych z wad dokumentacji projektowej, lecz takze
obcigza wykonawce kosztami wykonania wszelkiej pozostatej dokumentacji
projektowej, potrzebnej do wykonania przedmiotu umowy, ktéra nie byta
dostarczona przez zamawiajgcego, a wchodzita w zakres dokumentacji, ktérg
zobowigzat sie wykona¢ zamawiajacy. Wykonawcy muszg mieé¢ mozliwosé
skalkulowania ceny oferty
w odniesieniu do opisanego zakresu przedmiotu zamoéwienia. Zakres przedmiotu
zamowienia objety dokumentacjg projektowg stanowi podstawe skalkulowania
ceny oferty, dla ztlozenia poréwnywalnych ofert. Zatem art. 632 § 1 k.c., na ktory
powotluje sie zamawiajacy, stwierdzajgc, iz daje on mozliwosé zadania wykonania
niedookreslonego zakresu zamowienia, doznaje ograniczenia w tym sensie, iz
pierwszenstwo stosowania ma art 31 ust. 1 ustawy Pzp, podajacy sposéb opisu
przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane. (...). Ryczalt nie moze obejmowac
tego, czego zamawiajacy nie przewidziat w dokumentacji projektowej,
a takze tego, czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sg
to bowiem przestanki do udzielenia zaméwienia w trybie art. 67 ust. 5 Pzp na roboty
dodatkowe. Z tych wzgledoéw Izba nie podziela stanowiska zamawiajgcego, ze jezeli
strony umoéwity sie na wynagrodzenie ryczaltowe. to uzgodniona cena ryczattowa
nalezy sie za caty, zaréwno znany, jak i nie znany dokfadnie od poczatku przedmiot
zamowienia. (...). Krajowa Izba Odwotawcza podzielita rowniez poglad wyrazony
wyroku KIO/UZP 812/09, KIO/UZP 833/09, ze ,obwarowanie opisu przedmiotu
zamowienia zdarzeniami przysziymi i niezdefiniowanymi. ktére jednak z duzym
prawdopodobienstwem wystapig w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia
powoduje, ze w rzeczywistosci opis przedmiotu zamoéwienia staje sie dalece
niewyczerpujacy i nie pozwala na sporzadzenie rzetelnej, profesjonalnej oferty".

W wyroku z dnia 11 lutego 2014 r., KIO 139/14; KIO 148/14; KIO 150/14. Krajowa lzba
Odwotawcza podzielita natomiast stanowisko wyrazone w wyroku z dnia 9 maja
2012 r., KIO 809/12. w ktérym stwierdzono, ,ze obcigzajace wykonawce ryzyko
nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztow prac bedace w swietle art. 632 § 1 k.c. cechg
wynagrodzenia ryczattowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy Prawo



zamowien publicznych. Wykonawcy nie moze bowiem obcigzaé ryzyko
nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztow bedace wynikiem opisu przedmiotu
zamowienia naruszajacego art. 29 i art. 31 ustawy Pzp”.

W wyroku z dnia 9 maja 2012 r., KIO 809/12 stwierdzono, ze pomimo ryczatltowego
wynagrodzeni,a wykonawcy realizujagcego umowe o udzielenie zamoéwienia
publicznego nie moga obcigza¢ negatywne, w tym réwniez finansowo, skutki
wadliwej dokumentacji projektowej.

W wyroku z dnia 2 pazdziernika 2013 r. KIO 2191/13; KIO 2193/13 wskazano
natomiast, Zze ,,zamawiajacy przeprowadzajac postepowanie o zamoéwienie na
roboty budowlane w sytuacji gdy nie, nie narzucajac mu przy tym takiego
rozwigzania. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym istotne jest bowiem calosciowe
wynagrodzenie zaproponowane przez wykonawce a hnie jego poszczegodlne
sktadniki. Zgodnie z art. 632 § 1 k.c. ,jesli strony umoéwily sie o wynagrodzenie
ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac”. Tym samym w przypadkach zawierania uméw o wynagrodzenie
ryczaltowe zmuszanie zamawiajgcego do przediozenia wykonawcom przedmiaru
robét, a wykonawcy do okreslania cen jednostkowych robét nie ma podstaw. Skoro
zamawiajacy przyjat wynagrodzenie ryczaltowe to wykonawca zobowiazany jest
wykonaé zamoéwienie nawet jesli w przedmiarach lub w projekcie wystapitly pewne
pominigcia

i niescistosci. Zgadzajac sie na wynagrodzenie ryczaltowe zamawiajacy, jak
i wykonawca musza zdawac sobie sprawe, ze w trakcie realizacji zaméwienia oraz
po jego wykonaniu nie bedzie mozna Zzgda¢ podwyZzszenia ani tez obnizenia
wynagrodzenia, Ten rodzaj rozliczenia zakiada bowiem pelen profesjonalizm po
stronie wykonawcy, ktéry dysponujgc odpowiednia wiedza i doswiadczeniem moze
samodzielnie dokona¢ oceny dokumentacji projektowej i stwierdzi¢, jakie prace
beda konieczne lub moga sta¢ sie niezbedne do wykonania zamodwienia. To
wykonawca bazujac na swoim doswiadczeniu powinien by¢ w stanie oceni¢ skale
robét dodatkowych oraz potencjalne ryzyko zwigzane z wykonaniem zaméwienia
i odpowiednio wkalkulowac¢ je w cene sktadanej oferty. Dlatego tez w takim wiasnie
stanie faktycznym, a wiec przyjecia wynagrodzenia ryczaltowego, nie przewiduje
wynagrodzenie ryczaltowe a nie kosztorysowe moze nie przekazywaé wykonawcy
przedmiaru robét wraz z SIWZ. Przepis ten daje zamawiajgcemu taka mozliwos$é,
pozostawiajgc mu jednoczesnie decyzje, co do tego czy sporzadza i przekazuje
wykonawcy przedmiar robot, czy tez mozna zamawiajagcemu stawiaé zarzutu,
iz dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robét "

W wyroku z dnia 9 maja 2012 r.. KIO 809/12. Krajowa Izba Odwotawcza zwrécita
uwage, ze ,,z catosciowej regulacji przepisow ustawy Pzp i aktéow wykonawczych
wynika bezsprzeczny obowigzek zamawiajagcego polegajacy na koniecznosci
precyzyjnego, jednoznacznego i przygotowanego w scisle okreslonej formie opisu
przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane. (..). Ww. przepisy ustawy Pzp
znajdujg si¢ w dziale Il (postgpowanie o udzielenie zaméwienia) w rozdziale 2
ustawy Pzp zatytulowanym przygotowanie postepowania, za ktérg to czynnosé
odpowiada kierownik zamawiajacego. W konsekwencji sg to wiec obowiazki
obcigzajace zamawiajacego, a nie wykonawce. Dalej idgcym wnioskiem
wynikajagcym z ww. obowigzkow jest to, ze na gruncie ustawy Pzp sprawdzenie
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
moze byé wylacznie prawem, a nie obowigzkiem wykonawcy robot budowlanych.
Niedopuszczalne jest réwniez przerzucenie na wykonawce skutkéw finansowych
nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zamoéwienia. Nawet na gruncie przepiséw
prawa cywilnego gdzie obowigzek precyzyjnego opisania nie jest tak eksponowany



uznaje sie, ze wykonawca nie ma obowigzku szczegdolowego sprawdzenia
dokumentacji projektowej. Powyzsze wynika cho¢by z uzasadnienia wyroku SN z
27 marca 2000 r. sygn. akt Ill CKN 629/98, ktory stwierdzil, ze z brzmienia art. 651
k.c. nie sposéb wyprowadzi¢ wniosku, iz wykonawca ma obowigzek dokonywac¢ w
kazdym przypadku szczegélowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu
wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robot budowlanych nie musi bowiem
dysponowac specjalistyczng wiedza z zakresu projektowania; musi jedynie umiec
odczyta¢ projekt i realizowaé inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami
sztuki budowlanej. Dostrzezenia wymaga takze, ze obowigzek zawiadomienia o
wadach wynikajgcy z art. 651 k.c dotyczy sytuacji, gdy nieprawidiowos¢ ta zostanie
stwierdzona juz w procesie realizacji, a nie na etapie poprzedzajagcym ztozenie
oferty. Dalej idacym skutkiem przywolanej regulacji ustawy Pzp jest to, ze
obciazajgce wykonawce ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztéw prac bedace
w swietle art. 632 § 1 k.c. cechg wynagrodzenia ryczaltowego doznaje modyfikacji
na gruncie ustawy Pzp. Wykonawcy nie moze bowiem obcigza¢ ryzyko
nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztow bedace wynikiem opisu przedmiotu
zamowienia naruszajgcego art. 29 i art. 31 ustawy Pzp. Nalezy réwniez pamietac¢, ze
w swietle art. 140 ust. 3 ustawy Pzp umowa
o udzielenie zamoéwienia publicznego podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SIWZ. (...).
Pomimo ryczaltowego wynagrodzenia wykonawcy realizujgjcego umowe o
udzielenie zaméwienia publicznego nie mogg obcigzaé¢ negatywne, w tym réwniez
finansowo, skutki wadliwej dokumentacji projektowej. Na marginesie dostrzezenia
wymaga. ze réwniez na gruncie k c. watpliwa jest zgodnos¢ z zasadami wspoéizycia
spotecznego kwestionowanych postanowien. Z art. 651 k c. wynika jedynie
obowiazek poinformowania inwestora o dostrzezonych wadach, natomiast brak jest
obowiazku szczegdélowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia
jego ewentualnych wad (por. réwniez przywotany wczesniej wyrok SN z 27 marca
2000 r. sygn. akt lll CKN 629/98). W literaturze akcentuje sie takze, ze obcigzenie
wykonawcy niezalezng od winy odpowiedzialnoscia za wady powstate wskutek
nienalezytego wykonania przez zamawiajgcego zobowiazan wynikajacych z umowy
o roboty budowlane bytoby sprzeczne ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem
prawa (System Prawa Prywatnego. t. 7, Prawo zobowigzan - cze$¢ szczegdétowa. pod
red.

J. Rajskiego. 2. Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
2004, s. 416). Nadto w swietle art. 655 k.c. wykonawcy umowy o roboty budowlane
nalezy si¢ uméwione wynagrodzenie w sytuacji nawet zniszczenia lub uszkodzenia
obiektu, gdy =zniszczenie Ilub uszkodzenie obiektu pozostaje w zwigzku
przyczynowym z czynnos$ciami zamawiajacego w ramach wspétpracy, np.
nieprawidtowymi wskazéwkami co do sposobu wykonania obiektu.

Ad.1:

Zamawiajgcy wyjaénia, ze stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zamawiajgcy opisuje przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane za pomocg dokumentacii
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. W my$| § 2
ust. 3 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) szczegoétowy zakres robét oraz elementdéw
wyposazenia — osprzetu sportowego objetych przedmiotem niniejszej umowy, okreéla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wpynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 7 ust. 1-2 wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ) obejmuje koszty realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik do SIWZ oraz koszty wskazane w ust. 3 powotanego § 7.
Roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig przedmiotu zamowienia
objetego ceng oferty. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t nieobjetych dokumentacjg



projektowg, zamawiajgcy skorzysta - w zaleznosci od charakteru i rozmiaru robot - =z
przystugujgcych mu uprawnien wynikajgcych z art. 67 ust. 1 pkt 5 lub art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zaméwienn publicznych i zleci wykonanie robét temu samemu wykonawcy (o ile
zostang spetnione przesfanki z w/w przepisu) lub innemu wykonawcy. Natomiast stosownie
do § 15 ust. 2 pkt 3 i pkt. 8 lit. b), ust. 3 ad. pkt 3 i ad. pkt 8 lit. b) wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ) zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy, w przypadku ujawnienia sie na etapie
realizacji rob6t, lokalnych zmian warunkdéw geologicznych podtoza odmiennych od pierwotnie
przyjetych w stosunku do zatozen opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie ktoérej
realizowana jest niniejsza umowa, poprzez zmiane pierwotnie przyjetych technologii
wykonania robét w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do
zaistniatych zmian warunkow geologicznych podioza z ewentualng zmiang wynagrodzenia
(tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokos$ci badZz jego podwyzszeniem), pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu
bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasniern wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentéw celem stwierdzenia dopuszczalno$sci zmiany wynagrodzenia, przy czym zmiana
wynagrodzenia jako konsekwencja dziatann okreslonych w ad pkt 3, o réznice wartosci robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét ustalong przez
strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw
inwestorskich, katalogéw lub innych no$nikéw cenotwaérczych.

2. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub
ich czesci, ktéorych wprowadzenie nie bedzie stanowitlo naruszenia art. 144
Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowienn zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy wraz z terminami
posrednimi okreslonymi w pkt 1,1 rozdziale 2 oraz SIWZ 516 ust. 3

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a)kleski zywiotowe;

b)warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robé6t budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
c)budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

d)warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig przewidziana przez
producentéw

e)niewypaly i niewybuchy;

f)wykopaliska archeologiczne; odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe,
warunki gruntowe itp.);

h)odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegoblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)
i)wykonanie robé6t dodatkowych lub uzupetniajacych wptywajacych na termin
wykonania zamowienia podstawowego.

j)przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty powyzej 30 dni

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a)nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;



b)wstrzymanie roboét przez Zamawiajgcego;

c)koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

3. zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w
szczegolnosci:

a)przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowej

c)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialbw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych,

- protesty mieszkancow,

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegodlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
C.Zmiany osobowe

1.zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o
ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane;

2.zmiana osob, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o
ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane

3.zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym;

4.rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca
doprowadzi do skréocenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D.Pozostate zmiany

1. sita wyZzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2.zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawecy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
3.Ustawowej stawki VAT

E.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien



publicznych:

1. zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow);

2.zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronamij;

3. udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach
publicznych.

PowyzZszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia
przepiséw PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci, ktore w
trakcie realizacji moga wystapi¢. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
skorzystania z powyzszych zapiséw a nie zobowigzany do ich zastosowania.

Ad 2:
W § 15 ust. 2 i 3 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ), Zamawiajgcy — w $lad za dyspozycja art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, okreslit rodzajowy katalog przewidywanych
istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy oraz okreslit warunki tych zmian.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje zat. Nr 8 do SIWZ - wzoru umowy w
zakresie proponowanym przez Wykonawce, jednakze dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164) i w zw. z art. 19 ust.
3 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), dokonuje modyfikacji postanowien § 15 ust. 2
pkt. 5 lit. I) i ust. 3 ad pkt. 5 lit. [) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) w nastepujacy sposéb:

- § 15 wust. 2 pkt. 5 lit. ) otrzymuje brzmienie:
Jit. 1) realizacji w drodze aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy, robét
powigzanych z przedmiotem niniejszej] umowy, wymuszajgcej koniecznosé
skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

- §15wust. 3 ad pkt. 5 lit. ) otrzymuje brzmienie:
Jit. 1) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy”

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ calg dokumentacje
projektows i techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkéw realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych
dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Ad. 3:

Zamawiajgcy potwierdza, ze do SIWZ zatgczona zostata cata kompletna dokumentacja
projektowa i techniczna potrzebna do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
odzwierciedlajgca stan faktyczny w zakresie warunkéw jego realizacji, a brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny tych warunkéw nie obcigza Wykonawcy.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu
wykonania zaméwienia, ktére zachowuja wazno$é na okres wykonania zadania,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajag Wykonawcy.

Ad. 4:
Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére



zachowujg wazno$S¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy

5. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja
Wykonawcy.

Ad. 5:

Zamawiajacy potwierdza, ze przystuguje mu prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a
ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane
lub blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu
wynikajacego

z dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny
oferty, w przypadku Kkoniecznosci dokonania ich przebudowy Ilub naprawy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Ad. 6:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przypadku koniecznos$ci wykonania robét nieobjetych
dokumentacjg projektowg, zamawiajgcy skorzysta - w zaleznosci od charakteru i rozmiaru
roboét - z przystugujgcych mu uprawnien wynikajacych z art. 67 ust. 1 pkt 5 lub art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamdwien publicznych i zleci wykonanie robét temu samemu wykonawcy
(o ile zostang spetnione przestanki z wiw przepisu) lub innemu wykonawcy.

Wz6r umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) w § 15 ust. 2 pkt 5 it g) i ust. 3 ad. pkt. 5 lit. g)
przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku biedéw w
dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé koniecznosé konsultacji z
projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, o okres
konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, oraz
okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencjg wprowadzonych poprawek
lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie wykraczajgcych poza
dotychczasowy zakres przedmiotu umowy. Stosownie za$ do zmodyfikowanego brzmienia
§ 15 ust. 2 pkt 5 lit. I) i ust. 3 ad. pkt. 5 lit. ) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) — patrz
odp na pyt 2 - przewidziana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w
przypadku realizacji w drodze aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy, robét
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznosé
skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzarn o okres niezbedny do
wykonania robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze
aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy.

Zaistniate na terenie budowy okoliczno$ci, w tym zwigzana z nimi kwestia przestanki (podstawy) do
zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony ryczaffowej formie
wynagrodzenia za zamowienie podstawowe) | wydiuZzenia terminu wykonania zaméwienia, oceniane
beda przez Zamawiajgcego na biezaco w trakcie realizacji robdt w oparciu o konkretny stan faktyczny,
obowigzujgce przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy w sprawie zaméwienia podstawowego
(w tym dokumentacje projektowa stanowigca jej czes$¢ sktadowa).

7. Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub
obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem
terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt



realizowa¢ robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
w dokumentacji zalaczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Ad.7:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze stosownie do § 15 ust. 2 pkt 5 lit. k) i [) oraz ust. 3 ad. pkt. 5 lit.
k) i ) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) — w brzmieniu uwzgledniajgcym modyfikacje
zgodnie z odp. na pyt. 2 - przewidziana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa, oraz w przypadku realizacji w drodze
aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy, robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia
wzajemnych powigzan, odpowiednio o okres niezbedny do wykonania prac lub badan
archeologicznych, albo o okres niezbedny do wykonania robot powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze aneksu do niniejszej umowy lub
odrebnej umowy.

W sytuacji zaistnienia koniecznosci wykonania robdét nieobjetych dokumentacjg
projektowa, zamawiajgcy skorzysta - w zaleznosci od charakteru i rozmiaru robot - z
przystugujgcych mu uprawnien wynikajgcych z art. 67 ust. 1 pkt 5 lub art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych i zleci wykonanie robét temu samemu wykonawcy (o ile
zostang spetnione przestanki z w/w przepisu) lub innemu wykonawcy.

Zaistniate na terenie budowy okolicznosci, w tym zwigzana z nimi kwestia przestanki (podstawy) do
zapfaty Wykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony ryczattowej formie
wynagrodzenia za zamowienie podstawowe) | wydiuzenia terminu wykonania zamaowienia, oceniane
beda przez Zamawiajgcego na biezgco w trakcie realizacji robot w oparciu o konkretny stan faktyczny,
obowigzujace przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy w sprawie zamadwienia podstawowego
(w tym dokumentacje projektowa stanowigcy jej czesé skiadowa).

8. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w
szczegolnosci

w przypadku koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych Ilub ziemnych
w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie
zalgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,
a termin wykonania zamodwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Ad. 8:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze stosownie do § 15 ust. 2 pkt 3 i pkt. 8 lit. b), ust. 3 ad. pkt 3 i
ad. pkt 8 lit. b) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ), zamawiajgcy dopuszcza zmiane
umowy w zakresie pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w przypadku
lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza w stosunku do zatozen opracowanej
dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa, poprzez
zmiane pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych zmian warunkéw geologicznych
podtoza z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe;j
wysokosci badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z petnym
uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania
dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia, przy czym zmiana wynagrodzenia jako
konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w ad pkt. 3, o réznice wartosci robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét ustalong



przez strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw
inwestorskich, katalogéw lub innych no$nikéw cenotwérczych.

W przypadku koniecznosci wykonania robét nieobjetych dokumentacja projektows,
zamawiajgcy skorzysta - w zaleznosci od charakteru i rozmiaru robét - z przystugujacych
mu uprawnien wynikajgcych z art. 67 ust. 1 pkt 5 lub art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych i zleci wykonanie robét temu samemu wykonawcy (o ile zostang
spetnione przestanki z w/w przepisu) lub innemu wykonawcy.

Stosownie do § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. I) i ust. 3 ad. pkt. 5 lit. [) wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ) — w brzmieniu uwzgledniajgcym modyfikacje zgodnie z odp. na pyt. 2 -
przewidziana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku realizacji w
drodze aneksu do niniejszej umowy Iub odrebnej umowy, robdt powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej konieczno$é skoordynowania robot i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, odpowiednio o okres niezbedny do wykonania
prac lub badan archeologicznych, albo o okres niezbedny do wykonania robét
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze aneksu do
niniejszej umowy lub odrebnej umowy.

Zaistniate na terenie budowy okoliczno$ci, w tym zwigzana z nimi kwestia przestanki (podstawy) do
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony ryczattowej formie
wynagrodzenia za zamowienie podstawowe) | wydiuzenia terminu wykonania zamoéwienia, oceniane
beda przez Zamawiajacego na biezgco w trakcie realizacji robét w oparciu o konkretny stan faktyczny,
obowigzujgce przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy w sprawie zamdwienia podstawowego
(w tym dokumentacje projektows stanowigca jej czes¢ skladowa).

9. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow lub bledow
w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zatagczonej
do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
wykonania robo6t wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Ad. 9:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przypadku konieczno$ci wykonania robét nieobjetych
dokumentacjg projektowa, zamawiajgcy skorzysta - w zaleznosci od charakteru i rozmiaru
robot - z przystugujgcych mu uprawnien wynikajgcych z art. 67 ust. 1 pkt 5 lub art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamowien publicznych i zleci wykonanie robét temu samemu

wykonawcy (o ile zostang spetnione przestanki z w/w przepisu) lub innemu wykonawcy.
Wzér umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) w § 15 ust. 2 pkt 5 lit g) i ust. 3 ad. pkt. 5 lit. g)
przewiduje zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku btedéw w
dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z
projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, o okres
konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, oraz
okres niezbedny do wykonania robot bedgcych konsekwencja wprowadzonych poprawek
lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie wykraczajgcych poza
dotychczasowy zakres przedmiotu umowy.

Stosownie zas do zmodyfikowanego brzmienia § 15 ust. 2 pkt 5 lit. I) i ust. 3 ad. pkt. 5 lit.
) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) — patrz odp na pyt 2 - przewidziana jest zmiana
terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku realizacji w drodze aneksu do niniejszej
umowy lub odrebnej umowy, robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan
o okres niezbgdny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy.

Zaistniate na terenie budowy okolicznosci, w tym zwigzana z nimi kwestia przestanki (podstawy) do



zaplaty VWykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony ryczattowej formie
wynagrodzenia za zamoéwienie podstawowe) i wydiuzenia terminu wykonania zamdwienia, oceniane
beda przez Zamawiajgcego na biezgco w trakcie realizacji robét w oparciu o konkretny stan faktyczny,
obowigzujace przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy w sprawie zamowienia podstawowego
(w tym dokumentacje projektowa stanowigcs jej czes¢ skiadowa).

10. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie
niezbedne dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom
wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, zas brak
jakichkolwiek dokumentow lub danych w tym zakresie badz ujawnienie si¢ stanu
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach
- w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robot
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowg) stanowi¢ bedzie podstawe do
wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Ad. 10:

Zamawiajgcy potwierdza, ze wszelkie instalacje o ktérych wiadomo Inwestorowi i
projektantowi sg odzwierciedlone na planie zagospodarowania terenu.

Zaistniate na terenie budowy okolicznosci, w tym zwigzana z nimi kwestia przestanki (podstawy) do
zaphaty Wykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony ryczattowej formie
wynagrodzenia za zamowienie podstawowe) i wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia, oceniane
bedg przez Zamawiajgcego na biezaco w trakcie realizacji robét w oparciu o konkretny stan faktyczny,
obowigzujgce przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy w sprawie zamowienia podstawowego
(w tym dokumentacje projektowsg stanowiaca jej czeS¢ skfadowa).

11. Prosimy o potwierdzenie, ze data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru jest rownoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwosé
w trakcie spisywania protokotu odbioru koncowego uznania umowy za wykonang w
wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwloki wykonawcy
w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynnosci
odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub
usterek wykonanych robét lub nieobecnosci przedstawicieli komisiji.

Podobne stanowisko zajal Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18
kwietnia 2013 roku (sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie
faktycznego zakonczenia prac i zgtoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go
do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego
stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

Ad. 11:

Stosownie do § 4 ust. 2 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) za date wykonania przedmiotu
umowy, uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét, wraz z uporzadkowaniem terenu
budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestyciji do stanu
pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego. W $wietle powyzszego data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru bedzie réwnoznaczna z terminem wykonania umowy tylko wtedy, gdy w dacie te;
faktycznie zostanie wykonany przedmiot umowy wraz wraz z uporzadkowaniem terenu
budowy i jego zaplecza fgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu
pierwotnego, co zostanie stwierdzone przez kierownika budowy wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz ustaleniami protokotu odbioru
koncowego zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 7-12 i 19 wzoru umowy (zat. Nr 8 do



SIWZ) oraz gdy nie wystgpi sytuacja okreSlonaw § 9 ust. 131 17.

12. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdéwien uzupetniajacych
o wartosci nie przekraczajgcej 50% wartosci zamowienia podstawowego bedacego
przedmiotem niniejszego postepowania. Zamowienia uzupetniajgce dotyczy¢ moga
robot sktadajgcych sie na zamoéwienie podstawowe.

Ad. 12:
Zgodnie z trescig ogtoszenia o zamoéwieniu, Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci
udzielenia zamoéwien uzupetniajgcych.

13. Czy Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia?

Ad. 13:
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia.

14. Wnosimy o zmiane podstawy naliczania kary umownej w projekcie umowy:

-w § 11 ust. 2 pkt 8, 10 i 11 od wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcy na podstawie umowy o podwykonawstwo.

Ad. 14:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane § 11 ust. 2 pkt 8, 10 i 11 wzoru umowy (zat. Nr
8 do SIWZ).

15. Wnosimy o dopisanie do § 11 ust. 3 projektu umowy kolejnego punktu tresci jak
nizej lub podobnej:

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne:

- za zwtoke w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

- za zwioke w rozpoczgciu lub zakonczeniu odbioru przez Zamawiajgcego
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

Uwzglednienie w projekcie umowy powyzszych kar umownych zrownowazy prawa
i obowiagzki stron.

Zamawiajacy w postepowaniu posiada szczegdlnie uprzywilejowana pozycje,
jednakze znaczace naruszenie przez Zamawiajgcego réwnowagi stron umowy moze
zosta¢ zakwestionowane przez Krajowg lzbe Odwotawcza.

Zamawiajacy nie powinien konstruowaé umowy w sposob, ktory negatywnie
wplynie na ilos¢ ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzucié catosci
ryzyka gospodarczego na wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o
sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreslajac wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowaé sie zdrowym
rozsgdkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w potaczeniu z wynikajaca z ustawy o



finansach publicznych koniecznoscig ich dochodzenia przez Zamawiajacego moze
prowadzi¢ nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢
powodem niemoznosci zrealizowania zamoéwienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postgepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze
jednak przejawiaé sie w ksztaltowaniu wzoru umowy w sposéb, ktéry razaco bedzie
naruszal rownowage stron umowy. Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego
ryzyka na wykonawce zamawiajacy powinni dazy¢ do przygotowania umowy, ktora
nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze odpowiedzig na potrzeby rynku.
Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogg doprowadzi¢ do niezrealizowania
inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajgcego terminie.

Ad. 15:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia — wzoru umowy (zat. nr 8 do SIWZ) poprzez dopisanie w § 11 ust.
3 pkt. 314 o tresci nastepujacej:

»3) Za zwioke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
5 pkt. 4, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

4) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koficowego, w wysoko$ci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzierh zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.”

16. Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapiséw do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprécz przypadkow
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

- bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania placu budowy lub
odbioru przedmiotu umowy,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

- zawiadomi Wpykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spelnic swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Ad.16:

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia — wzoru umowy (zat. nr 8 do SIWZ), § 12 ust. 6 otrzymuje
nastepujgce brzmienie:

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgtoszonych na

piSmie zastrzezen, w sposéb razgcy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec



Wykonawcy,

b) bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania terenu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.”

Sytuacja opisana przez Wykonawce w tir-ecie 4 to sytuacja z art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest uprawnieniem Zamawiajgcego.

Zapytanie II:

17. Czy zamawiajgcy celem poszerzenia konkurencyjnosci postepowania, dopusci
nawierzchnie syntetyczng z sztucznej trawy o parametrze pionowego odbicia pitki
na mokrej i suchej nawierzchni wynoszagcym min. 0,70 m?

Okreslony w projekcie parametr jest znacznie zawyzony a odbicie pionowe juz na
poziomie 0,60 m jest zgodne z ogdlnymi wymaganiami FIFA w tym zakresie.
Wszystkie pozostate parametry jak w wymaganiach.

Ad. 17:
Zamawiajgcy pozostawia wszystkie wymagane parametry nawierzchni bez zmian.

18. Prosimy o zmiane rodzaju podioza nawierzchni z trawy syntetycznej na
poliuretanowe. Okreslone w projekcie podioze (PP) polipropylenowe nie jest
stosowane w produkcji traw syntetycznych. Zapewne jest to omytka pisarska.

Ad. 18:

Wg wiedzy Zamawiajgcego produkowane sg tez trawy z podtozem polipropylenowym. Ze
wzgledu na zwiekszenie mozliwosci wyboru — dopuszcza sie trawy z podwojnym
podtozem polietylenowym.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje
zmiany tresci Specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia w zat. nr 1 do SIWZ:

1) Dokumentacja projektowa - pkt. 9.1. projektu cze$¢ budowlana otrzymuje brzmienie:
,9.1. Boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy
(...)
Wysoko$¢ wiékna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym z produkcji pierwotnej w proporcjach i ilo$ci zgodnej z
kartg producenta sztucznej trawy) zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.):

Typ witékna: monofil, kolor jasno- i ciemno-zielony,

Skfad chemiczny wiékna; polietylen wzmocniony 3 asymetrycznymi rdzeniami

Ciezar wiékna: min. 12.000 Dtex,

grubos¢ wiékna: 370-420 mikronoéw

podioze: podwdjna warstwa PP lub PE

Pionowe odbicie pitki na mokrej i suchej nawierzchni: min. 0,80 m-potwierdzone



badaniami laboratoryjnymi FIFA
Amortyzacja wstrzgséw: 55-70 % - potwierdzona badaniami laboratoryjnymi
FIFA
Przepuszczalnos$¢ wody: = 500 mm/h
Odpornos¢ na wyrywanie peczkéw trawy: 30-50 N
Gestosé trawy: min. 100.000 widkien /m2 monofilamentéw w kepce.”
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét- pkt. 2.1. w dziale 6.B.12.00.00
otrzymuje brzmienie:
,6. B. 12.00.00 POSADZKI | NAWIERZCHNIE SPORTOWE
(...)
2.1. Nawierzchnia ze sztucznej trawy.
Wysokosé widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym z produkcji pierwotnej w proporcjach i ilosci zgodnej z
kartg producenta sztucznej trawy) zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labospor’[ lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.):
Typ witékna: monofil, kolor jasno- i ciemno-zielony,
Sktad chemiczny wtdkna; polietylen wzmocniony 3 asymetrycznymi rdzeniami
Ciezar wiokna: min. 12.000 Dtex,
grubos¢ widkna: 370-420 mikronow
podtoze: podwdjna warstwa PP lub PE
Pionowe odbicie pitki na mokrej i suchej nawierzchni: min. 0,80 m-potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi FIFA
Amortyzacja wstrzasow: 55-70 % - potwierdzona badaniami laboratoryjnymi
FIFA
Przepuszczalnos¢ wody: = 500 mm/h
Odpornos¢ na wyrywanie peczkow trawy: 30-50 N
Gestosc¢ trawy: min. 100.000 widkien /m2 monofilamentéw w kepce”

19. W dokumentacji projektowej zostal okreslony system nawierzchni z trawy
syntetycznej o wysokosci min. 60 mm. Takie systemy sg zasypywane wypetnieniem
skiadajacym sie z dwoch komponentow: piasku (wypetnienie stabilizujgce) oraz
granulatu gumowego (wypelnienie uzytkowe). Prosimy o potwierdzenie, iz
w zaprojektowanym systemie nawierzchni nalezy zastosowa¢ obydwa rodzaje
wypetnienia o rodzaju i w ilosci zgodnej z wynikami badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego syntetyczne nawierzchnie sportowe?

Ad. 19:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy zastosowa¢ wypetnienie trawy — piaskiem kwarcowym
i granulatem gumowym z produkcji pierwotnej zgodnie z kartg techniczng producenta i
badaniami specjalistycznego laboratorium

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje
zmiany tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w zat. nr 1 do SIWZ —
Dokumentacja projektowa, tj. pkt. 9.1. projektu czes¢ budowlana oraz Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét- pkt. 2.1. zgodnie z trescig podana przy
odpowiedzi nr 18.

20. Poniewaz okreslony w dokumentacji projektowej parametr ,,Odpornos$¢ na
rozdarcia: 30-50 N” nie jest badany dla traw syntetycznych, prosimy o odpowiedz
czy Zamawiajacemu chodzi aby odpornos¢ na wyrywanie peczkéw trawy byla w
zakresie 30-50 N, poniewaz wiasnie ten parametr bada sie w jednostkach miary N
(Newtonach)?



Ad. 20:
Tak. chodzito o odpornosé na wyrywanie peczkow trawy — 30-50 N.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje
zmiany tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zat. nr 1 do SIWZ -
Dokumentacja projektowa, tj pkt. 9.1. projektu cze$¢ budowlana oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét- pkt. 2.1. zgodnie z treScig podana przy
odpowiedzi nr 18.

21. W dokumentacji projektowej Zamawiajacy okreslit ,,Sktad chemiczny wiékna:
polietylen wzmocniony 3 asymetrycznymi widknami”, natomiast wiékno mozna
wzmocnié rdzeniami, prosimy wiec o odpowiedz czy Zamawiajgcemu chodzi aby
widkno oferowanej trawy syntetycznej bylo wzmocnione 3 rdzeniami?

Ad. 21:
Tak. Sktad chemiczny witdkna — polietylen wzmocniony trzema asymetrycznymi rdzeniami.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje
zmiany tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w zat. nr 1 do SIWZ -
Dokumentacja projektowa, tj pkt. 9.1. projektu cze$¢ budowlana oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét- pkt. 2.1. zgodnie z trescig podana przy
odpowiedzi nr 18.

22. Czy w celu weryfikacji parametrow nawierzchni syntetycznej — sztuczna trawa
Zamawiajacy bedzie zadal dotaczenia do oferty dokumentéw okreslonych
w dokumentacji projektowej tj.:

- certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2014-02; nalezy
zalaczyé raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium sportowe,

- atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta,
zawierajaca szczegotowg charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni,

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem min. 60-miesiecznej gwarancji
udzielonej przez producenta na te nawierzchnie oraz rekomendacja producenta dot.
konserwacji wystawiona dla Wykonawcy,

- aktualny certyfikat FIFA 2/FIFA Quality Pro,

Zalaczenie powyzszych dokumentéw do oferty da Zamawiajagcemu mozliwosc¢
weryfikacji oferowanych rozwigzan juz na etapie skladania ofert i ustrzeze przed
zmianami materialow podczas realizacji na tansze, czy gorsze jakosciowo.

Ad. 22:
Nawierzchnia powinna posiada¢ wspomniane dokumenty. Zamawiajgcy nie wymaga
dotaczania ich na etapie skfadania oferty.

Zapytanie lll:
23. Prosimy o podanie parametrow dla wyposazenia tazienek.

Ad. 23:
W odpowiedzi Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r —
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany tresci



Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zat. nr 1 do SIWZ — Dokumentacja
projektowa poprzez dodanie pkt. 8.6 projektu w czesci budowlanej, ktéry otrzymuje
brzmienie:

.Parametry wyposazenia fazienek: Parametry wykonania wyposazenia — stal nierdzewna,
z powtoka uniemozliwiajgcg pozostawienie odciskéw palcow.

— ptytki Scienne — min. 25x40 cm, w dwach kolorach, kolory pastelowe, wzér uktfadania do
uzgodnienia z Uzytkownikiem — posadzki — gres min. 30x30 cm, antyposlizgowy,
kolorystyka wspotgrajgca z glazura, kolory pastelowe, — szczotka do czyszczenia WC —
nierdzewna, wiszgca, nascienna, 11 szt. — pojemnik na reczniki papierowe — nierdzewne,
pojemno$é min. 600 listkéw, wizjer kontrolny do sprawdzania zasobu dozownika,
zamykany na klucz, 9 kpl. — Pojemnik na mydto (w ptynie) — nierdzewny, pojemno$¢ min.
1 dm3, zamykane na kluczyk, 9 szt. — lustro — min. 50x40 cm, wpuszczane w glazure,
klejone na klej do luster, 7 szt. — pojemniki na $mieci wewnetrzne — poj. min. 14 dm3,
wykonanie metalowe, z pedatem otwierajgcym klape, 15 szt. — ceramiczna przegroda
pisuarowa — wym. min. 40x70x5 cm, 2 szt. — przegrody natryskowe i WC — konstrukcja z
profili aluminiowych malowanych farbg poliestrowag, wypetnienie z piyty z laminatu
kompaktowego hpl, wodoodporne, wandaloodporne (odporne na gaszenie papierosa i
grafiti), wyposazenie — wieszak ubraniowy (stal nierdzewna), w kabinie natryskowej —
mydelniczka, w kabinie WC uchwyt do papieru ze stali nierdzewnej, zamkniecia w
wykonaniu ze stali nierdzewnej, zamkniecie WC z mozliwoscig awaryjnego otwarcia z
zewnatrz, profil aluminiowy drzwiowy z uszczelkg gumowa”- projekt w czesci budowlanej
zostaje uzupetniony o pkt. 8.6. - zgodnie z errata.

24. Czy pitkochwyt od strony poludniowej ma posiada¢ przerwe do pitkochwytu od
strony wschodniej?

Ad. 24:

Tak, pitkochwyt od strony potudniowej posiada przerwe do pitkochwytu od strony
zachodniej (faczy sie z ogrodzeniem wys. 1,2 m) — zgodnie z Rys. Nr 1 (plan
zagospodarowania).

25. W jaki sposob ma by¢ zakotwiony w gruncie pitkochwyt od strony pétnocnej, na
linii muru oporowego MO 01? Brak rysunku szczegotowego, na przekrojach przez
mur oporowy brak zaznaczonych tulei dla pitkochwytu.

Ad. 25:
Pitkochwyt po stronie pétnocnej kotwiony w koronie muru oporowego. Proponowany
sposéb kotwienia wg zatgczonego rysunku uzupetniajgcego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje
zmiany tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zat. nr 1 do SIWZ -
Dokumentacja projektowa- zmianie ulega pkt. 9.2. projekiu czes¢ budowlana (wg
zatgczonej erraty).

26. Czy ogrodzenie o wysokosci 1,2 m ma posiada¢ cokét prefabrykowany?

Ad. 26:

Ogrodzenie wys. 1,2 m posiada cokét z obrzeza betonowego 8x30 cm w kolorze szarym
(wg przekroju A-A na rys. nr BO-10 — obrzeze ogranicza nawierzchnie ze sztucznej trawy
oraz nawierzchnie z kostki przy tawkach).

27. Prosimy o potwierdzenie, ze cokét prefabrykowany pod pitkochwytami dotyczy
tylko odcinkéw z panelem na dole, czyli od strony zachodniej i potudniowe;j.



Ad. 27:

Cokot prefabrykowany dotyczy tylko ogrodzenia od strony zachodniej. Od strony
potudniowej pod pitkochwytem znajduje sie obrzeze 8x30 cm (wg przekroju A-A na rys. nr
BO-10).

28. Prosimy o zamieszczenie wymaganych parametrow elementéw wyposazenia dla
monitoringu.

Ad. 28:

Wymagane parametry dla monitoringu: Parametry kamer zewnetrznych: - kamery
kolorowe, z funkcjg dzien/noc, - zewnetrzna, - oswietlacz i filtr podczerwieni min. 40 m, -
kompatybilna z wybranym rejestratorem (HD-CVI) - standardowy tryb pracy min. 1080 p, -
min. rozdzielczo$¢ min. 1080p - zasilanie 12V DC

Parametry kamer wewnetrznych: - kamera kolorowa, z funkcjg dzien/noc, - wewnetrzna, -
oswietlacz i filtr podczerwieni min. 40 m, - kompatybilna z wybranym rejestratorem (HD-
CVI) - standardowy tryb pracy min. 1080 p, - min. rozdzielczo$¢ min. 1080p - zasilanie
12V DC

Parametry rejestratora: - rejestracja obrazu z kamer - 25 kl/s, - minimalna rozdzielczo$¢
nagrywania: HD-CVI - 1080p, IP - 1080p, analog - 960H hybrydowy, z mozliwoscia pracy
w trybie pracy trybrydy, - ilo§¢ obstugiwanych kamer - 8 - wyjscia wideo - HDMI, VGA -
miejsca na twarde dyski - 2 (wraz z zakupem i montazem 2 dyskéw twardych min. 2x 4
TB) - wejscia/wyjscia alarmowe - tak - zasilanie - 12 V DC - monitor CCTV -
(wspotpracujgcy z rejestratorem), min. LCD, min. 19", kolorowy, do pracy ciagtej 24/7, filtr
grzebieniowy, anti-burn-in, rodzielczos¢ min. 1280x1024 pikseli, SXGA, zintegrowane
gtosniki, min. BNC, HDMI, RGB.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany
tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zat. nr 1 do SIWZ — Dokumentacja
projektowa - pkt. 6.6 projektu w czesci elektrycznej (wg erraty).

29. Prosimy o zamieszczenie wymaganych parametréw kamer z rozréznieniem
trzech kamer zewnetrznych i jednej wewnetrznej.

Ad. 29:
Wymagane parametry :

- 3 kamer zewnetrznych — jak w odpowiedzi na pytanie 28,

- 1 kamera wewnetrzna — jak w odpowiedzi na pytanie 28.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany
tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zat. nr 1 do SIWZ — Dokumentacja
projektowa -pkt. 6.6 projektu w czesci elektrycznej (wg erraty).

30. Prosimy o zamieszczenie wymaganych parametréw opraw zewnetrznych
i wewnetrznych.

Ad. 30:

Wymagane parametry oprawy zewnetrznych — wg pkt. 6.4 projektu czes¢ elektryczna:
Zespoty naswietlaczy 6x400W i 3x250W IP65 zgodnie z czescig opisowg i rysunkowa.
Dobrane oprawy pozwolg uzyska¢ wymagane natezenie o$wietlenia dla boisk
treningowych 75 luxéow. Wymagania - Il klasa ochronnos$ci, uzyskanie natezenia



oswietlenia 75 lux. Oswietlenie terenu — oprawa 250 W IP65, na stupie 8 m, mocowana
na

poprzeczce 1 ramiennej na szczycie stupa. Sterowanie oswietleniem terenu — wg
projektu.

Wymagane parametry opraw wewnetrznych: — oprawy awaryjne zewngtrzne, z fabrycznie
montowanym modutem awaryjnym 2h, z autotestem, 18W, alternatywnie — Zrodto Swiatta
LED (3W, 3x1W lub 6x1W power LED), fabrycznie kompletowana — oprawy awaryjne
wewnetrzne - zrodto swiatta 18W, przycisk autotestu, modut awaryjny 2h, alternatywnie —
Zzrodto $wiatta LED (3W, 3x1W lub 6x1W power LED), fabrycznie kompletowana —
plafoniera $wietlowkowa 2x26W IP65 — zrédio Swiatta 2x18W, szczelna, wersja biafa,
materialy ze stabilizacja UV chroniacg przed zétknieciem, wandaloodporna IK10, —
plafoniera $wietlbwkowa 1x26W IP65 - zrodto Swiatta 1x18W, szczelna, wersja biata,
materialy ze stabilizacja UV chroniacg przed zoétknieciem, wandaloodporna IK10, —
oprawa zarowa 60W IP65 — oswietlenie zewnetrzne na budynku, plafon, Zrédto $wiatta
60W, IP65, alternatywnie - Zrodto $wiatta LED, materiaty ze stabilizacjg UV chroniaca
przed zoétknieciem, wandaloodporna IK10, — oprawa Swietlbwkowa 2x36W IP65, z
odbtysnikiem, klosz pryzmatyczny, materialy ze stabilizacjg UV chronigcg przed
zo6tknieciem, wandaloodporna 1K10.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany
tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w zat. nr 1 do SIWZ — Dokumentacja
projektowa - pkt. 6.3.2. projektu w czesci elektrycznej (wg erraty).

31. Jaka jest dlugos¢ podjazdu dla niepetnosprawnych? Brak w projekcie diugosci
uniemozliwia jednoznaczng wyceneg poreczy.

Ad. 31:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dtugosci zwigzane z podjazdem mozna odczytac z rys. nr B-02
- w zat. Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- Projekt budowlany — cze$¢ rysunkowa,
{j:

Dtugos¢ podjazdu dla niepetnosprawnych — wg rys. nr B-02 — 4,2 m podjazd, 1,5 m
spocznik, szerokos¢ podjazdu 1,2 m. Diugos¢ spocznika schoddw przed wejsciami od
strony pétnocnej — 11,80 m, szerokos¢ 1,86 m.

32. Prosimy o zamieszczenie schematu rozmieszczenia opraw zewnetrznych, lub
o podanie ilosci i rodzajow, z podzialem na poszczegdlne stupy.

Ad. 32:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze iloci i rodzaje opraw z podziatem na poszczegoélne stupy
znajdujg sie w zat. Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- Projekt budowlany -opis
czesci elektrycznej - pkt. 6.4, {j:

- Maszt M1 — projektory 6 szt. x 400 W,

- Maszt M2 — projektory 3 szt. x 250 W,
- Maszt M3 — projektory 3 szt. x 250 W,
- Maszt M4 — projektory 6 szt. x 400 W,

- Maszt M5 — projektory 6 szt. x 400 W + 1 x 250 W (o$wietlenie terenu na wys. 7-8 m)
- Maszt M6 — projektory 3 szt. x 250 W + 1 x 250 W (oswietlenie terenu na wys. 7-8 m)
- Maszt M7 — projektory 3 szt. x 250 W,



- Maszt M8 — projektory 6 szt. x 400 W Stup O — 1 x 250 W (oswietlenie terenu)

33. Prosimy o potwierdzenie, ze do posadowienia masztéw 12m i stupa 8m nalezy
stosowaé fundamenty standardowe, prefabrykowane. Brak w wykazie, projekcie
podanych wymiaréw, typéw fundamentéw, Ilub projektu fundamentow
niestandardowych.

Ad. 33:

Tak, do posadowienia stupow stosowaé standardowe, prefabrykowane fundamenty. Dla
stupow wys. 12 m — fundamenty o wymiarach 40x40x150 cm, dla stupa wys. 8,0 m —
fundament o wym. 40x40x100 cm.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany
tre$ci Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w zat. nr 1 do SIWZ — Dokumentacja
projektowa - pkt. 6.4. projektu w czeéci elektrycznej (wg erraty).

34. Prosze o zamieszczenie rysunku zagospodarowania terenu w wersji kolorowej,
poniewaz zalaczana dokumentacja jest nieczytelna. Prosze¢ réwniez o wyrazne
okreslenie granic opracowania.

Ad. 34:

W odpowiedzi Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r —
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany tresci
Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w zat. nr 1 do SIWZ — Dokumentacja
projektowa poprzez zmodyfikowanie rys. nr 1 (plan zagospodarowania terenu

z zaznaczonymi granicami opracowania).

35. Prosze o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej terenu.

Ad. 35:

W odpowiedzi Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany tresci
Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zat. nr 1 do SIWZ.

Dokumentacja geotechniczna — wg zawartej w projekcie i uzupetniajgcej opinii
geotechnicznej. Uzupetnieniu ulega cze$¢ dokumentaciji pt. Opinia geotechniczna — wg
zatgcznika.

36. Prosze o zamieszczenie planu rozbiorek inwestycji — drogi, chodniki, mury
oporowe — wraz z naniesionymi istniejacymi rzednymi.

Ad. 36:

Rozbiorki przewidziane — to schody zej$ciowe przy istniejgcym budynku szatniowym, do
pozniejszego odtworzenia po wykonaniu muru oporowego MO-02 — wg schematu na
rysunku nr MO-02, skarpa przy murze oporowym MO-01 oraz przy powigkszaniu terenu
boiska treningowego. Rozbidrki skarp wskazane na rys. nr 1 —wg projektu
zagospodarowania terenu).

37. Prosze o szczegolowe wyrysowanie w plan zagospodarowania terenu muréw
oporowych M-01 i M-02 wraz z naniesionymi ilosciami.

Ad. 37:
Diugo$é muru MO-01 — mozna odczytaé na rys. nr 1 planu zagospodarowania terenu



oraz rysunku nr MO-01 —to 72 m, dtugo$¢ muru MO-02 — wg schematu na rys. Nr MO-02.

38. Zamawiajacy wprowadzit zapis o wykonaniu nasadzer uzupetniajacych. Jakie
nasadzenia nalezy wykonac¢ na realizowanej inwestycji?

Ad. 38:

Zgodnie z pkt. 4.5. opisu do planu zagospodarowania projektuje sie przesadzenie w
miejsca wskazane na rys. Nr 1 plan zagospodarowania drzew i krzewéw kolidujgcych z
projektowanym budynkiem zaplecza.

39. Proszg o informacje czy okna O1 maja byé aluminiowe czy PCV?

Ad. 39:
Zgodnie z pkt. 8.3. zat. nr 1 do SIWZ pt. dokumentacja projektowa opis w czesci
budowlanej projektuje sie okna z PCW,

Zapytanie IV:

40. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie slupéw 80x80x3 w
ogrodzeniach H-6,0 m?

Ad. 40:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane stupy. Stupy winny byé zgodne z rys. Nr
BO-04 — 120x60x4 mm, skrajne i bramowe 120x120x4 mm.

41. Prosze o informacje, czy obrzeza wystepuja na catym obwodzie ogrodzenia.

Ad. 41:
Obrzeza wystepujg jako ograniczenie nawierzchni ze sztucznej trawy oraz nawierzchni z
kostki brukowej — zgodnie z rys. nr BO-10 przekroj A-A.

Zapytanie V:

42. Zwracamy si¢ z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiajacy wyraza zgode na
zastosowanie trawy o parametrach lepszych niz podane w zataczniku nr 1 do SIWZ.
Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie trawy o wigkszej grubosci wiékna tj.
min. 650 mikronéw, co bedzie miato wplyw na dluzszy okres uzytkowania takiej
nawierzchni gdyz widkno grubsze jest bardziej odporne na zuzycie i dziatanie
promieni UV.

Prosimy réwniez o wyrazenie zgody na zastosowanie spodu trawy z PP
wzmocnionego podkiadem wetnianym i latexowym.

Ad. 42:

W  projekcie podane zostaty wymagane minimalne parametry sztucznej trawy.
Proponowane do wykonania - mogg je przekraczaé. Proponowane przez Wykonawce
materiaty winny by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Zamawiajgcy na tym
etapie nie dokonuje oceny proponowanych materiatéw rownowaznych.

Zapytanie VI:

43. Czy ze wzgledu na przediuzajacy sie procedure niniejszego postepowania
przetargowego , Zamawiajacy rozwazy przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
zamowienia?



Termin realizacji przypada na okres poznej jesieni, tj. 15 grudnia 2016roku gdzie
ostatnim etapem jest ulozenie trawy syntetycznej ktéra wymaga odpowiednich
warunkow atmosferycznych narzuconych bezposrednio przez producenta
nawierzchni.

Ad. 43:

Zamawiajacy pozostawia termin wykonania przedmiotu zamdéwienia bez zmian.
Ewentualne przedtuzenie tego terminu zostanie rozwazone na etapie realizacji inwestycji
w oparciu o konkretny stan faktyczny i postanowienia §15 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 ad pkt 5
wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

Jednoczesnie z Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany
tredci Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zat. nr 1 do SIWZ- Dokumentacja
projektowa:
- Projekt cze$¢ budowlana pkt. 9.5. otrzymuje brzmienie:
,9.5. Odwodnienie boisk

Odwodnienie boiska — poprzez drenaz podziemny — zgodnie z Rys. Nr 1, BO-02.
Projektuje sie odwodnienie boisk poprzez cigg drenéw z rur drenarskich $r. 113 mm w
otulinie z geowtdkniny o nachyleniu 0,7%, utozonych pod wodoprzepuszczalnymi
warstwami syntetycznymi i konstrukcyjnymi z odprowadzeniem wody do rur zbierajacych fi
110 cm do studzienek chtonnych (wg Rys. Nr BO-11). Rury drenarskie do rur zbierajgcych
przytgczac tréjnikami. Dreny zakonczy¢ zaslepkami. Rury drenarskie uktada¢ wg rys. nr 1,
BO-2, BO-10 na gteboko$ci min. 40 cm, w obsypce z piasku lub zwiru ptukanego 2-6 mm,
otoczone materiatem filtracyjnym tj. geowtdkning, na wyréwnanej warstwie gruntu
rodzimego bez kamieni pokrytego geowtdkning.”

- Projekt czes¢ sanitarna pkt. 4.3. otrzymuje brzmienie:

+4.3. Max. przeptyw przez wodomierz. (...)

Nalezy przebudowa¢ uktad i wielkos¢ wodomierza zgodne z obliczeniami i doborem, jak
pokazano na rysunku Nr 13s — szczeg6t studzienki.”

W zatgczeniu:

- errata do Projektu budowlanego i wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot stanowiacych zatgcznik nr 1 do SIWZ

- Rys. Nr 01- Plan zagospodarowania terenu

- Rys. Nr MO-07- schemat mocowania stupkéw pitkochwytu

- Opinia geotechniczna- uzupetnienie

- aktualnie obowigzujgcy zat. nr 8 do SIWZ- Wz6r umowy

Jednoczes$nie dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r —
Prawo zamdwierh publicznych (tj. Dz. U. 2015r. poz. 2164) Zamawiajgcy dokonat zmiany pkt. 11
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktory otrzymat nastepujgce brzmienie:
" 11.1 Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zamoéwier: Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 8.

11.2 W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktdre wpltyng do Zamawiajgcego do
dnia 14.09.2016r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujgce znaczenie

dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty na adres



wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierskg.

11.3 Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Zaméwienn Publicznych Urzedu Miasta Lublin, Pl
Litewski 1, pokdj 302 dnia 14.09.2016r. o godzinie 12:00 "

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia pozostajg bez zmian.

Nr Mdok:597425/09/2016



