Dotyczy postgpowania prowadzonego w ftrybie przetargu nieograniczonego
na budowg sieci kanalizacji deszczowej w ul. Filaretdw w Lublinie, do istniejacego kolektora.

Prezydent Miasta Lubfin informuje, Zze w przedmiotowym postepowaniu wplynefo nastepujace
zapytanie:

1. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang studni systemowych GRP na studnie
zelbetowe.

Ad. 1 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zamiane studni systemowych GRP na zelbetowe.

Ponadto dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zmianami), Zamawiajgcy dokonat
zmiany:

1. zapisow pkt 15.4.1 SIWLZ, kibry otrzymuje nastepujgce brzmienie:

15.4.1 100 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zawierato
okreslony datg termin odpowiedzialnosci wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zamowienia, nie krotszy niz termin realizacji umowy obejmujacy:
15.4.1.1 okres przewidziany umowg na sprawdzenie prawidiowosci
wykonania robét oraz potwierdzenie stosownym wpisem do dziennika
budowy, zakoriczenia robét i gotowosci do odbioru koricowego, tj. 9 dni;

15.4.1.2. okres przewidziany umowg ha rozpoczecie czynnosci
odbiorowych, {j. 7 dni;

15.4.1.3 okres przewidziany umowg na odbidr koricowy przedmiotu
umowy, tj. 14 dni;

15.4.1.4 okres przewidziany umowa na usunigcie wad stwierdzonych w
trakcie czynnosci odbiorowych, tj. 14 dni;

15.4.1.5 okres przewidziany umowg na odbior robét majgcych na celu
usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie
protokotu odbioru koncowego robdt, tj. 2 dni.

2. zalgcznika nr 5 do SIWZ - wzdr umowy w zakresie zapiséw § 9 ust. 10,11,12, 14, 15
17, § 11 ust. 2 pkt 2a) oraz poprzez dodanie w § 11 ust. 2 pkt 14.

W zatgczeniu aktualnie obowigzujgcy zatacznik nr 5 do SIWZ.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg be zmian
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