ZP-P-1.271.1.94.2017 Lublin, dn. 01.12.2017 r.

Zapytanie wraz z odpowiedzia
oraz zmiana SIWZ

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na na budowe skweru-placu seniora przy ul. Motorowej 2,4,6,8 w
Lublinie w ramach zielonego budzetu obywatelskiego.

I. Prezydent Miasta Lublin informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wptynety
nastepujgce zapytania:

1) W projekcie zagospodarowania terenu z elementami matej architektury projekt zieleni,
Zamawiajgcy opisuje rosliny przewidziane w projekcie do nasadzenia. Prosimy o
sprecyzowanie parametréow wszystkich roélin, ktére bedg wykorzystywane przy
nasadzeniach do ww. zadania.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 . (i].
Dz. Uz 2017 r. Poz 1579 z pdzn. zm.) zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia. Parametry roélin zostajg wprowadzone erratg do projektu wykonawczego w
rozdz.9.2. stanowigcego zatgcznik nr 1 do SIWZ.

2) W projekcie Zamawiajgcy przewiduje umieszczenia tawek w konstrukgji stalowej z rur
ze stali nierdzewnej, natomiast kosz o konstrukcji stalowej, nie precyzujgc czy rowniez
ze stali nierdzewnej. Prosze o wyja$nienie, czy kosz réwniez ma by¢ wykonany ze stali
nierdzewne;j.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. (1.
Dz. Uz 2017 r. Poz 1579 z pézn. zm.) zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia. Kosze na $mieci majg byé wykonane ze stali nierdzewnej. Powyzsze
wprowadzone erratg do projektu wykonawczego w rozdz. 8.0. stanowigcego zatgcznik nr
1 do SIWZ.

3) Czy urzad przekaze dane do wpiecia do ich sieci monitoringu? Czyli adresacja, hasto
do sieci punktu dostepu. Czy to bedzie robione przez informatyka z wydziatu IT UM
Lublin.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze przekaze Wykonawcy adresacje IP do konfiguraciji
kamery. Reszte konfiguracji kamery wykona Zamawiajgcy. Zamawiajacy nie przekaze
Wykonawcy hasta do systemu BVMS bo nie ma takiej potrzeby.

4) W dotgczonej dokumentacji projektowej, w przedmiarach dotyczgcych Zieleni nalezy
skalkulowaé obmiar:
pozycja: 30.3 - Nawiezienie i rozplantowanie ziemi ogrodniczej na terenie nowych
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trawnikoéw w miejscu usuniecia asfaltu oraz na terenie nasadzen - obmiar 12 621,00 m3
Prosimy o udzielenie wyjasnienia, czy Zamawiajgcy rzeczywiscie przewidziat w projekcie
nawiezienie i rozplantowanie ziemi ogrodniczej az w ilosci 12 621,00 m3?

Taka ilo$¢ ziemi uzyta do nawiezienia i rozplantowania bedzie bezsprzecznie stanowita
pozycje cenotwodrcza, i jesli jest btednie wpisany obmiar doprowadzi bezposrednio do
btednej kalkulacji catej oferty przetargowe;.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca ma oszacowac oraz wyceni¢ wartos¢ prac
w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

W przedmiarze zostata ujeta btedna warto$¢. Jednakze Zamawiajgcy przypomina,
iz przedmiar robét nalezy traktowac jako materiat pomocniczy.

“. Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (fj. Dz. U. z 2017 poz 1579 z p6ézn. zm.) zmienia tres¢
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia w pkt. 3.2., 4., 12.1., 12.3., 13.2. jak
rowniez formularz ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do SIWZ i wzér umowy stanowigcy
zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Pkt. 3.2. otrzymuje brzmienie:
3.2. Zakres zamowienia obejmuje budowe skweru-placu seniora przy ul. Motorowej 2,4,6,8
w Lublinie w ramach zielonego budzetu obywatelskiego, w tym:

3.2.1.roboty budowlane:

3.2.1.1.roboty rozbidrkowe,

3.2.1.2.roboty rozbiérkowe wraz z korytowaniem,

3.2.1.3.wykonanie nawierzchni z kamienia narzutowego,

3.2.1.4.przebudowa schodéw terenowych,

3.2.1.5.dostawa i montaz urzadzen sitowni napowietrznej: wyciskanie siedzgc, biegacz,
orbitrek+twister+pylon, tablica regulaminowa,

3.2.1.6.dostawa | montaz elementéw matej architektury: tawki z oparciem-8 szt., kosze na
odpadki- 4 szt., karmnik dla ptakow — 1 szt.,

3.2.1.7.wywoz i utylizacja gruzu.

3.2.2.roboty elektryczne:

3.2.2.1.wykonanie linii kablowej oswietleniowej wraz ze stupami os$wietleniowymi,
oprawami i pracami towarzyszgcymi,

3.2.2.2.wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV,

3.2.2.3.pomiary i badania wykonanej instalacji,

3.2.2.4.uruchomienie wykonanej instalacji,

3.2.2.5.pomiary i badania instalacji oraz aparatéw elektrycznych,

3.2.2.6.uruchomienie catosci instalacji.

3.2.3.roboty zieleniarskie:

3.2.3.1.zatozenie nowych trawnikéw na catej przestrzeni inwestycji wraz z wymiang gruntu
na ziemie ogrodnicza, plantowaniem i uksztattowaniem powierzchni terenu,
3.2.3.2.nasadzenie drzew: 29 szt.,

3.2.3.3.odtworzenie zywoptotow — nasadzenie irgi blyszczacej - 150 szt.,
3.2.3.4.nasadzenie roslin okrywkowych: 469 szt.,
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3.2.3.5.rozscielenie kory w obrebie nasadzen z obramowaniem obrzezami ogrodniczymi,
3.2.3.6.zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas prowadzenia robét,

3.2.4.roczna pielegnacja nasadzen,

Pkt. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamoéwienia.

Termin wykonania zamdwienia — 30 czerwca 2019 r., w tym:

- wykonanie robét budowlanych, robét elektrycznych i robét zieleniarskich do dnia 30
czerwca 2018 r,,

- pielegnacja nasadzen: 12 m-cy od dnia wykonania robét budowlanych, robét
elektrycznych i robét zieleniarskich.

Pkt. 12.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.1. Oferta musi zawieraé ostateczng sumaryczng cene obejmujgcg wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego
wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow (w tym podatek VAT w
wysokosci 23 % roboty budowlane i roboty elektryczne oraz 8% na roboty zieleniarskie
oraz pielegnacje nasadzen - dotyczy podmiotu bedgcego czynnym podatnikiem podatku
VAT) w szczegdlnosci:

12.1.1. koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowienn umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych,
zasad wspofczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii
wykonania rob6t, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia,
12.1.2. koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci,
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej takze organizacje ruchu, zajecia terenu, w
tym pasa drogowego,

12.1.3. koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy

12.1.4. koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu
budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia
terenu budowy, oraz jesli bedzie to niezbedne, zrealizowania we wiasnym zakresie
punktéw poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody i energii
elektrycznej,

12.1.5. koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na
nim urzadzeniami,

12.1.6. koszty dozoru budowy,

12.1.7. koszty zwiazane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,

12.1.8. koszty badan, préb, testow, odbioréw technicznych, rozruchéw i regulaciji,

12.1.9. koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i préb
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

12.1.10. koszty wykonania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,

12.1.11. koszty zwigzane z uporzgadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenow
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujacych,

12.1.12. koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej,

12.1.13. koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen”,
12.1.14. koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,

12.1.15. koszty rocznej pielegnacji nasadzen,
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12.1.16.nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze:

12.1.17. koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania
dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzarn rownowaznych.

Pkt. 12.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.3. Cena ofertowa winna zosta¢ obliczona z wykorzystaniem formularza ofertowego (wg
zatgcznika nr 3) w nastepujacy sposob:

12.3.1. nalezy wskaza¢ cene netto za roboty budowlane i roboty elektryczne,

12.3.2. nalezy uzyskac kwote podatku VAT za roboty budowlane i roboty elektryczne,
12.3.3. nalezy uzyskaé cene brutto za roboty budowlane i roboty elektryczne,

12.3.4. nalezy wskazac¢ cene netto za roboty zieleniarskie,

12.3.5. nalezy uzyska¢ kwote podatku VAT za roboty zieleniarskie,

12.3.6. nalezy uzyskac cene brutto za roboty zieleniarskie,

12.3.7. nalezy wskaza¢ cene netto za roczng pielegnacje nasadzen,

12.3.8. nalezy uzyskac kwote podatku VAT za roczng pielegnacje nasadzen,

12.3.9. nalezy uzyskac cene brutto za roczng pielegnacje nasadzen,

12.3.10. cene ofertowg brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie: ceny w zt brutto za
roboty budowlane i roboty elektryczne + ceny w zt brutto za roboty zieleniarskie + ceny w
zt brutto za roczng pielegnacje nasadzen

Pkt. 13.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

13.2.Skrécenie terminu realizacji - 10 %.

13.2.1.W powyzszym kryterium oceniane bedzie skrécenie terminu realizacji robét
budowlanych, robédt elektrycznych oraz roboét zieleniarskich (bez pielegnacji nasadzen),
liczone w dniach kalendarzowych, od dnia 30 czerwca 2018 r. Maksymalng liczbe punktéw
otrzyma Wykonawca, ktéry zaproponuje najkrotszy termin realizacji rob6t budowlanych,
robot elektrycznych oraz robét zieleniarskich (bez pielegnaciji nasadzen) (najwiekszg ilo$é
dni kalendarzowych skrécenia terminu), pozostate oferty bedg oceniane wg nastepujgcego
WZOru:

llos¢ dni kalendarzowych skrécenia

terminu realizacji rob6t budowlanych,

robot elektrycznych oraz robét zieleniarskich
(bez pielegnacji nasadzen)

x 100 pkt x waga kryterium
Najwieksza ilos¢ dni kalendarzowych

skrécenia terminu realizacji robét budowlanych,

roboét elektrycznych oraz robét zieleniarskich

(bez pielegnacji nasadzen) badanej oferty

13.2.2.Maksymalny termin realizacji nie moze by¢ diuzszy niz do dnia 30.06.2018 r.
Oferta wykonawcy, ktéry zaproponuje termin wykonania diuzszy niz do dnia 30.06.2018 r.
zostanie odrzucona.

13.2.3.W przypadku podania przez Wykonawce ilosci dni kalendarzowych skrocenia
terminu realizacji robét budowlanych, robét elektrycznych oraz robét zieleniarskich (bez
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pielegnacji nasadzen) wigkszej niz 50 dni kalendarzowych, do wzoru w powyzszym
kryterium zostanie podstawione 50 dni kalendarzowych.

I". Majgc na uwadze powyzsze zmiany Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4

ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz 1579
z pézn. zm.) zmienia termin sktadania i otwarcia ofert. Pkt. 11 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 7.

11.2. W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego do
dnia 12.12.2017 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujace znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierskg.

11.3. Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Zamowien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, Pl.
Litewski 1, pokdj 302 dnia 12.12.2017 r. o godzinie 12:00.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

W zatgczaniu aktualnie obowigzujgce:

- zat. nr 3 do SIWZ — formularz ofertowy,
- zat. nr 5 do SIWZ — wzdr umowy,

- errata.
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