Tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami
Zmiana tresci SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, ze w postgepowaniu na budowe budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skiad ktorego wchodzi: przedszkole, dom
kultury, szkola podstawowa z sala gimnastyczng wraz z zapewnieniem finansowania
inwestycji poprzez zbycie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajacego
z tytulu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej wptynety
zapytania dotyczgce nastepujgcych kwestii:

1. Dokumentacja przetargowa zawiera krétkg informacje opisowg dotyczacag instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie, nie zostaty zakreslone podstawowe parametry instalaciji,
brakuje projektu wykonawczego.

Czy zamawiajgcy dopuszcza wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wedlug zasady
» Zaprojektuj i wykonaj” jesli tak to prosze o wskazanie mocy wytworczej instalacji
fotowoltaicznej. Je$li nie to prosze uzupetni¢ dokumentacje o projekt wykonawczy
instalacji fotowoltaicznej, a w szczegolnosci:

- Schemat elektryczny instalacji

- Okablowanie i wskazanie punktu oddawania mocy

- Ochrona przepieciowa i odgromowa

- System montazowy i uszczegotowienia zakotwienia do potaci dachowe;j

- Ochrona przeciw-pozarowa w tym dezaktywacja napiecia statego w fancuchach paneli
fotowoltaicznych w przypadku pozaru

- System monitorowanie pracy instalacji

Ad. 1:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie Projektu wykonawczego —
Instalacja fotowoltaniczna.

Jednoczesnie Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonywania zamoéwienia wediug
zasady , zaprojektuj i wykonaj” Projekt zawiera informacje systemu instalacji
fotowoltaicznej wystarczajgce do realizacji zadania. Powyzsze informacje dotyczace
instalacji podane sg na rysunku nr EPV1 oraz w cze$¢ opisowej projektu.

2. Prosimy o udostepnienie przedmiaréw robot.

Ad. 2:

Zamawiajgcy nie udostepni przedmiarow robét. W przypadku zamoéwienia na roboty
budowlane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579) opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja
projektowa oraz STWIORB. W przypadku zaméwienia z wynagrodzeniem ryczattowym
zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych jesli w istotnych postanowieniach
umowy na roboty budowlane przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot.

3. Z uwagi na réznice pomiedzy projektem budowlanym a wykonawczym prosimy
o potwierdzenie, ze projekty wykonawcze sg uzgodnione z rzeczoznawcg ppoz.

Ad. 3:

Projekty wykonawcze sg uszczegétowieniem projektéw budowlanych i sg uzgodnione
Z rzeczoznawcg ppoz.
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4. Prosimy o potwierdzenie, Ze projekty instalacji elektrycznej i sanitarnej sa
skoordynowane miedzybranzowo.

Ad. 4:

Skoordynowanie projektéw branzowych odbyto sie na etapie projektéw wykonawczych
i budowlanych.

5. Brak jest projektu instalacji fotowoltaicznej, Prosimy o udostepnienie m.in. schematow
blokowych, schematu rozdzielnicy RCW i RFW, wytycznych podkonstrukcji, schematu
ilustrujgcego sposoéb wigczenia instalacji fotowoltaicznej w instalacje wewnetrzng.

Ad. 5:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie dodanie Projektu
wykonawczego — Instalacja fotowoltaniczna.

Powyzsze informacje podane sa na rysunku nr EPV1 oraz w cze$¢ opisowej.

6. Prosimy o informacje czy zamawiajgcy zamierza sprzedawac energie uzyskang
z instalacji fotowoltaicznej.

Ad. 6:

Nie. Energia ze zrodet fotowoltaicznych ma byé na uzytek obiektu / Zamawiajgcego
do wiasnych celow.

7. Prosimy o udostepnienie schematéw zabezpieczen instalacji PGE przed
wprowadzeniem energii z instalacji fotowoltaicznej.
Ad.7:

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tre$ci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie dodanie Projektu
wykonawczego — Instalacja fotowoltaniczna.

Powyzsze informacje zawarte na rysunku EPV1.

8. Prosimy o przedstawienie parametréw i mocy paneli fotowoltaicznych.
Ad. 8:

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwiern
publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie dodanie Projektu
wykonawczego — Instalacja fotowoltaniczna.

Powyzsze informacje podane sg na rysunku nr EPV1 oraz w cze$¢ opisowej.

9. Czy zamawiajacy posiada warunki PGE na montaz instalacji fotowoltaiczne;j.

Ad. 9:

Zamawiajgcy nie posiada warunki PGE na montaz instalacji fotowoltaicznej, poniewaz nie
sg wymagane.

10. Prosimy o potwierdzenie, ze optaty przytaczeniowe sg po stronie zamawiajgcego.

Ad. 10:
Tak, optaty przylgczeniowe sg po stronie Zamawiajgcego

Nr Mdok: 3995/01/2018



11. Czy wyposazenie auli wchodzi w zakres oferty? Jesli tak prosimy o specyfikacje
Ad.11:

Tak, wyposazenie wchodzi w zakres oferty. Zamawiajgcy udostepnia opracowania
dotyczgce specyfikacji wyposazenia, o$wietlenia scenicznego, nagto$nienia i systeméw
audio-video dla auli. Wyposazenie pomieszczenia zawarte jest w spisie wyposazenia
obiektu.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ poprzez zmiang zat. Nr 1 do SIWZ-
Projekt wykonawczy - Projekt technologiczny- Systemy AV (w zatgczeniu aktualnie
obowigzujgcy zatgcznik).

12. Prosimy o udostepnienie projektu i specyfikacji wind

Ad. 12:

Powyzsze informacje zawarte sg w opisie projektu wykonawczego architektury str. 62-63
oraz cze$ciach rysunkowych projektu — rysunki szybéw windowych K24 i K25 projektu
konstrukgiji.

13. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o projekt przylgcza teletechnicznego, dla ktérego
jest brak szczegdtowych informacji oprécz zlewajgcego sie z resztg instalacji przebiegu
trasy na rzucie PZT.

Ad. 13:

Projekt nie obejmuje swym zakresem przytacza teletechnicznego. Przytacze wykonuje
gestor sieci w ramach umowy przytgczeniowe;.

14. Prosimy o udostepnienie dokumentacji w lepszej jakosci (nie w postaci skanow)
umozliwiajgcej sporzagdzenie przedmiarow i wykonanie rzetelnej wyceny. (pliki PDF lub
DWG)

Ad. 14:

Zamawiajgcy udostepnit dokumentacje w wersji pdf na stronie internetowej w dniu
28.11.2017r wraz z odpowiedziami na zapytania wykonawcow.

15. Prosimy o udostepnienie przedmiarow.

Ad. 15:

Zamawiajgcy nie udostepni przedmiaréw robét. W przypadku zaméwienia na roboty
budowlane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579) opis przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja
projektowa oraz STWIORB. W przypadku zamowienia z wynagrodzeniem ryczattowym
zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych jesli w istotnych postanowieniach
umowy na roboty budowlane przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot.

16. Prosimy o potwierdzenie, ze wezet cieplny jest poza zakresem wyceny.
Brak dokumentacji.

Ad. 16:

Zamawiajgcy potwierdza ze wezet cieplny jest poza zakresem zamowienia, a wiec

i wyceny.

17. Prosimy o potwierdzenie, Zze przytgcze cieptownicze jest poza zakresem wyceny.
Brak dokumentaciji.
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Ad. 17:
Zamawiajgcy potwierdza, ze przylacze cieptownicze jest poza zakresem zamoéwienia,
a wiec i wyceny.

18. Prosimy o uszczegétowienie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej tj. mocy panel
fotowoltaicznych, schematéw potgczen poszczegdlnych grup paneli, ilo$¢ oraz moce i typy
falownikow.

Ad. 18:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwier
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie dodanie Projektu
wykonawczego — Instalacja fotowoltaniczna.

Powyzsze informacje podane sg na rysunku nr EPV1.

19. W architekturze w widokach elewacji sg pokazane elementy nazwane jako: ostony
przeciwstoneczne — panele fotowoltaiczne, czy sg to rzeczywiscie panele, czy tylko ostony
przeciwstoneczne?

Prosimy o detale dotyczace tego elementu, moc panela. Czy sg one podigczone
do zbiorczej instalacji fotowoltaicznej na dachu ?

Ad. 19:

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tre$ci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie dodanie Projektu
wykonawczego — Instalacja fotowoltaniczna.

Na elewacji zamontowane sg panele fotowoltaiczne, ktére stanowig réwniez ostony
przeciwstoneczne. Schemat instalacji obrazuje rysunek nr EPV1.

20. Dotyczy instalacji fotowoltaicznej:

a) Prosimy o informacje jaka jest sumaryczna moc projektowanej instalacji, jaka moc
jednostkowa paneli i w jakiej technologii majg by¢ wykonane (polikrystaliczne,
monokrystaliczne)?

b) Jakiej mocy majg zosta¢ zastosowane falowniki, jakie majg mie¢ minimalne
szczegotowe parametry? Jaka ma by¢ ich ilos¢?

c¢) Prosimy o podanie informacji i parametréw dotyczacych konstrukcji wsporczej.

d) Prosimy o uzupetnienie rysunkéw dot. rozmieszczenia urzgdzen na dachu lub gruncie —
uszczegotowienie sposobu montazu.

e) Prosimy o podanie charakterystycznych parametréw technicznych urzgdzern: mocy,
wymiaréw, wagi itp.

Ad. 20 a), b), c), d), e):

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie dokumentacji instalacji
fotowoltaiczne;.

Informacje, o ktérych mowa w powyzszych pytaniach podane sg na rysunku nr EPV1 oraz
w czesé opisowe).

f) Czy jest wykonana statyka dachu, ktéra bedzie potwierdza¢ wytrzymatosé pod
dodatkowe obcigzenie konstrukcjg i modutami?

Ad. 20 f):

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
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Warunkéw Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie dokumentacji instalacji
fotowoltaiczne;j.

Projekt konstrukcji przewiduje obcigzenia zwigzane 2z zainstalowaniem ogniw
fotowoltaicznych.

21. Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach prowadzonego postepowania przetargowego,
nie nalezy wycenia¢ drogi dojazdowej od strony ul. Jantarowej (oznaczona na rys.
.PZT.pdf" jako ,DROGA DOJAZDOWA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA").

Ad. 21:
Zamawiajgcy potwierdza, ze droga dojazdowa nie jest objeta niniejszym postepowaniem.

22. Dotyczy wykonczenia posadzki na gruncie Sali gimnastycznej. Wedtug rysunku ,7
PRZEKROJ A-A.pdf’ na warstwie plyty zelbetowej podiogi znajduje sie termoizolacja wraz
z szlichta. Na tym samym rysunku w opisie warstwy ,1.2" warstwy te nie wystepuja.
Prosimy o podanie wtasciwego uktadu warstw.

Ad. 22:

Posadzke na gruncie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem oraz opisem warstw 1.2 i 1.3,
ktére wystepujg na rysunku nr ,7 PRZEKROJ A-A.pdf”.

23. Czy w zakresie GW jest wykonanie wezta cieptowniczego? Jezeli tak, prosimy
o przestanie dokumentacji wykonawczej w tym zakresie

Ad. 23:

Zamawiajgcy potwierdza, ze wezet cieplny jest poza zakresem zamoéwienia, a wiec

i wyceny.

24. Prosimy o informacje czy mozna zastosowac izolacje z pianki polietylenowej na
instalacji wody cieptej i zimnej?

Ad. 24:
Zamawiajgcy informuje, ze nie mozna zastosowac takiej izolacji ze wzgledu na jako$c
wykonania oraz wzgledy eksploatacyjne.

25. 1. W celu wykonania wiarygodnej wyceny zwracamy sie z prosba o przedstawienie
petnego projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, a zwtaszcza: - catkowitej mocy
projektowanej instalacji fotowoltaicznej, z podziatem na poszczegoélne lokalizacje, - rodzaju
wymaganych ogniw, budowy, wymiarow i mocy modutéw projektowanych na dachu
budynku, - rodzaju wymaganych ogniw, kompozycji szkta, wymiaréw i mocy lameli zaluzji
fotowoltaicznych projektowanych na elewacji, - rozwigzania wiaczenia instalacji
fotowoltaicznej do rozdzielni gtéwnej i dalej do sieci energetycznej, - Czy w ramach
zadania nalezy wykonac¢ ukfad zabezpieczajgcy przed wyptywem energii do sieci?.

Ad. 25:

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie Projektu wykonawczego —
Instalacja fotowoltaniczna.

Powyzsze informacje dotyczace instalacji podane sg na rysunku nr EPV1 oraz w czesci
opisowej projektu.

26. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania
modutéw fotowoltaicznych na elewacji budynku stanowigcych lamele fotowoltaiczne
szkito/szkto w stosunku do zaprojektowanego rozwigzania. W przypadku dopuszczenia
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zmiany technologii prosimy o podanie minimalnych parametrow modutow
fotowoltaicznych, ktére bezwzglednie nalezy zachowac.

Ad. 26:

Projekt okresla rodzaj technologii wykonania modutéw i w takiej technologii nalezy je
wyceni¢ do oferty.

27. Prosimy o uzupetnienie czesci rysunkowej dotyczacej instalacji fotowoltaiczne tj.
prosimy o zamieszczenie sposobu i detali montazowych dla modutéw zamontowanych na
dachu oraz dla modutéw fotowoltaicznych stanowigcych zaluzje fotowoltaiczne.

Ad. 27:

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie Projektu wykonawczego —
Instalacja fotowoltaniczna.

Na elewacji zamontowane sa panele fotowoltaiczne, ktére stanowig réwniez ostony
przeciwstoneczne. Schemat instalacji obrazuje rysunek nr EPV1.

28. Udostepniony projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej nie precyzuje lokalizacji
falownikéw/inwerteréw fotowoltaicznych. Prosimy o uzupetnienie tej informaciji.
Ad. 28:

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie Projektu wykonawczego —
Instalacja fotowoltaniczna.

Powyzsze informacje podane sg na rysunku nr EPV1.

29. Prosimy o podanie dopuszczalnego kata pochylenia modutéw fotowoltaicznych
stanowigcych lamele fotowoltaiczne na elewac;ji, oraz o okreslenie czy maja one by¢ state,
czy tez ruchome?

Ad. 29:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie Projektu wykonawczego —
Instalacja fotowoltaniczna.

30. Czy zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji modutéw fotowoltaicznych?

Ad. 30:

Dopuszcza sie mozliwo$¢ niewielkich zmian lokalizacji poszczegoélnych oston czy modutéw
na dachu pod warunkiem zachowania ilosci i wielkosci instalacji oraz zachowania
parametrow przy uzasadnieniu np. wyboru lepszej ekspozycji wzgledem stonca,
mniejszego zacieniania itp.

31. Prosimy o informacje, czy w celu spelnienia wymagan projektowych dla
najistotniejszych elementéw instalacji fotowoltaicznej, takich jak moduty fotowoltaiczne
i falowniki, oraz w celu wyrownania szans dla wszystkich oferentéw (zgodnie
z zatozeniami ustawy o Prawie Zamoéwien Publicznych), Zamawiajgcy wymaga ztozenia
kart katalogowych ofertowanych modutéw fotowoltaicznych i falownikow wraz z oferts.
W przypadku braku takiego wymogu, prosimy o informacje na jakim etapie nalezy ztozy¢
powyzsze dokumenty, w celu zapewnienia Zamawiajgcego, ze ofertowane elementy
instalacji spetniajg jego wymagania?
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Ad. 31:

Do oferty nie jest wymagane sktadanie dokumentéw i kart katalogowych. Wszystkie
wybrane i przewidziane do wykonania urzgdzenia musza mie¢ wymagane prawem
dokumenty i by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng stanowigcg podstawe do ztozenia
oferty. :

32. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy i na jakim etapie ofertowania/realizacji
zamoéwienia bedzie wymagat, po$wiadczenia przez Producenta modutéw fotowoltaicznych
oraz Wykonawce instalacji fotowoltaicznej mozliwosci poprawnego wykonywania
ofertowanych prac. Czy jako potwierdzenie wystarczajgce bedzie dostarczenie
certyfikatow ISO 9001, ISO14001, OHSAS8001 dla producenta i wykonawcy?

Ad. 32:

Do oferty nie jest wymagane sktadanie dokumentow i kart katalogowych. Wszystkie
wybrane i przewidziane do wykonania urzgdzenia musza mie¢ wymagane prawem
dokumenty i by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng stanowigcg podstawe do zlozenia
oferty.

Na etapie realizacji przy zatwierdzeniu kart materialowych Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty.

33. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie modutdw fotowoltaicznych na dachu
i elewacji wykorzystujgcych ogniwa polikrystaliczne lub monokrystaliczne 3-busbarowe,
ktére sg wycofywane z rynku?

Ad. 33:

Projekt okresla rodzaj technologii wykonania modutéw i w takiej technologii nalezy je
wyceni¢ do oferty.

34. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji oraz informacji w ponizszych zakresach:

- dot. instalacji c.t- brak karty doboru wymiennika ciepta ptowego z izolacjg 530 kW wraz
Z parametrami;

- projekt BMS, brak potrzebnych danych do dostosowania licznikéw ciepta instalacja c.o,
c.t, wody lodowej;

Ad. 34:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dane do doboru i wyceny wymiennika ciepta zostaly
przedstawione w dokumentacji np. na rysunku CO-CT/08 (ponizej wycinek). Karta doboru
konkretnie projektowanego produktu ze wzgledu na zasady przetargu publicznego nie
moze zosta¢ udostepniona.
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Zamawiajgcy wyjasnia, ze Rodzaj komunikacji licznikow ciepta z systemem BMS nalezy
dostosowa¢ do proponowanych przez wykonawce rozwigzan. Projekt nie narzuca
konkretnego protokotu komunikagiji.

35. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji dotyczgcej wymiennika woda-glikol 90 kW wraz

z parametrami — instalacja wody lodowe;j;

Ad. 35:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dane do doboru i wyceny wymiennika glikol/woda zostaty
przedstawione w dokumentacji np. w zestawieniu materiatow punkt 4/\WGwl (ponizej
wycinek). Karta doboru konkretnie projektowanego produktu ze wzgledu na zasady
przetargu publicznego nie moze zosta¢ udostepniona.

4/ WGwl Wymiennik glikolowy plytowy QfQOkW. spadek ci$nienia

16/21 woda:7 kPa, strona 7/12 glikol prop. 40 %, 16,5 kPa 1 szt.

36. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie uktadu przenoszenia napedu wind za
pomocg tradycyjnych lin nosnych, a nie jak obecnie za pomocg paséw.

Zapis taki wyklucza uczciwg konkurencje poprzez dyskwalifikacje wykonawcow, ktorzy nie
posiadajg takich urzadzen dzwigowych montowanych na pasach. Zastosowanie pasow
wplywa znaczgco na koszt zakupu dzwigu jak i koszt uzytkowania (min. Koszt wymiany
pasow jest kilkukrotnie wyzszy niz tradycyjnych lin, koszt dodatkowego urzadzenia do
monitoringu paséw czy nietypowy (a co za tym idzie duzo drozszy przy naprawach czy
wymianie) zespot napedowy . Wg naszej wiedzy obecnie tylko dwie firmy (koncerny)
spetniajg wymogi zawarte w SIWZ dotyczace rodzaju przeniesienia napedu. Reasumujgc,
rozwigzanie to podwyzsza znaczgco koszty eksploatacji urzgdzen dzwigowych jak
i ogranicza mozliwo$¢ konkurencii.

Ad. 36:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie dopuszcza zastosowania ukladu przenoszenia napedu za
pomocg lin. Rozwigzanie projektowe z zastosowaniem paséw znacznie ogranicza
powstawanie hatasu i wibracji w poréwnaniu do dzwigéw z napedem linowym co w
przypadku obiektu szkolnego ma duze znaczenie dla uzytkowania dzwigéw. Ponadto
stosowanie paséw nosnych do przeniesienia napedu nie wptywa na wzrost ceny
urzadzenia. Ceny urzadzen z takim napedem sg na poziomie rynkowym i nie odstajg od
systemow z tradycyjnym napedem opartym na linach stalowych. Pasy nosne sg o wiele
bardziej trwate od lin stalowych wiec koszty eksploatacji nie sg wyzsze od standardowych
rozwigzan, a w wielu przypadkach okazujg sie nizsze. Poza tym nizsza czestotliwo$é
wymiany tego elementu wptywa korzystnie na komfort eksploatacji, poniewaz rzadziej
wymienia sie takie ciegna nosne.

Napedy oparte na pasach nosnych sg stosowane dla projektéw ekonomicznych jak i przy
projektach prestizowych. Wiec nieuzasadnionym jest twierdzenie, ze zastosowanie takiego
rozwigzania znaczaco powyzsza jego koszt zakupu jak i eksploatacji. DZwigi oparte na
technologii paséw nosnych z powodzeniem konkurujg z urzadzeniami ze standardowym
napedem, przy czym jako$¢ paséw jest zawsze na najwyzszym poziomie w odréznieniu od
standardowych lin ktére mogg pochodzi¢ z réznych zrédet blizej nie sprawdzonych.

37. Z powodu braku dokumentacji przetargowej w formie edytowalnej lub jakiejkolwiek
innej umozliwiajgcej przygotowanie oferty bez koniecznosci drukowania wszystkich
rysunkéw, braku petnej czytelnosci rysunkéw braku przedmiaréw robét oraz zblizajgcym
sie okresem Swigtecznych zwracamy sie z wnioskiem o przesuniecie terminu sktadania
ofert do dnia 23.01.2018r

Ad. 37:

Zamawiajgcy w dniu 22.12.2017r zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
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— Prawo zamoéwien publicznych dokonat zmiany terminu sktadania ofert na dzien
25.01.2018r

38. W nawigzaniu do ogtoszenia z dnia 28.11.2017 r. i odpowiedzi na pytanie nr 3 tresci
dokumentu "Tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami"

Oferent zwraca sie z prosba o potwierdzenie, iz w skfad "WYPOSAZENIA" majg wchodzié
tylko elementy wyszczegdlnione w dokumencie "Zat. nr 1 do SIWZ- 6. Projekt wykonawczy
- spis wyposazenia obiektu"

Ad.38:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w sklad wyposazenia ruchomego majg wchodzi¢ tylko
elementy wyszczegolnione w dokumencie "Zat. nr 1 do SIWZ- 6. Projekt wykonawczy -
spis wyposazenia obiektu"

39. Dokumentacja projektowa nie zawiera opiséw ani schematéw dotyczacych instalacji
fotowoltaicznej.

Brakuje kluczowych elementéw takich jak: moc instalacji, wymagania wzgledem urzadzen,
schematu instalaciji itd.

Zawarto jedynie krétkg wzmianke o wspoipracy instalacji fotowoltaicznej z systemem
monitoringu. Prosze o uzupetnienie projektu.

Ad. 39:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579) dokonat zmiany tre$ci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia — zat. Nr 1 do SIWZ- poprzez dodanie dokumentacji instalacji
fotowoltaicznej.

40. Prosimy o potwierdzenie, ze Diuznik zrzeka sie prawa do dokonywania potrgcen
swoich wierzytelnosci wobec Banku z WierzytelnoSciami juz nabytymi przez Bank od

Zbywcy.

Ad. 40:

Zamawiajgcy nie zrzeka sie prawa do dokonywania potrgcen swoich wierzytelnosci wobec
Banku. Instytucja potrgcenia bedzie dopuszczalha o ile zaistniejg tacznie przestanki
przewidziane w art. 498 Kodeksu cywilnego.

41. Prosimy o potwierdzenie, ze nie zawarcie przez Zamawiajgcego umowy sptaty
wierzytelnoéci odpowiadajgcej wymogom okreslonym w Zatgczniku nr 2 do SIWZ wylgcza
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy opisang w par. 13 ust. 4 lit a-b Zatgcznika nr 7 do SIWZ
oraz uprawnia Wykonawce do odstgpienia od umowy na podstawie par. 12 ust. 6
Zatgcznika nr 7 do SIWZ.

Ad. 41:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Jednocze$nie Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z zapisami
SIWZ Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy wykupu/zbycia wierzytelnosci
z Bankiem wskazanym w ofercie, a nastepnie (w drugiej kolejnosci) do doprowadzenia
do zawarcia umowy spfaty wierzytelnosci pomiedzy Zamawiajgcym a Bankiem. Stad
niezawarcie umowy sptaty wierzytelnosci nie moze by¢ igczone z odpowiedzialnoscig
Wykonawcy opisang w par. 13 ust. 4 lit a-b Zatgcznika nr 7 do SIWZ zwigzang z umowa
wykupu/zbycia wierzytelnosci z uwagi na kolejnos¢ zdarzen.

42. Zwracamy uwage, ze analiza dokonywana przez Bank w trakcie podejmowania decyzji

kredytowe] w przedmiocie finansowania zamoéwienia dotyczy zatozonego przez Bank
okresu czasu i zatozonych przez tenze Bank okolicznosci. Dlatego prosimy
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o potwierdzenie, ze postanowienie opisane w ust. 7 Zatgcznika nr 4 do SIWZ nie dotyczy
wydtuzenia terminu realizacji umowy na wykonanie robo6t budowlanych z przyczyn, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy.

Ad. 42:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage, iz zgodnie z par.
17 Zatgcznika nr 7 do SIWZ zmiana terminu realizacji umowy na wykonanie robét
budowlanych moze nastgpic tylko w przypadkach opisanych w tym paragrafie, za zgoda
Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu.

43. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie nieprzekazania przez Diuznika Wierzytelnosci
(Zamawiajgcego) Zawiadomienia o Przelewie Wierzytelnoéci zgodnie z postanowieniami
umowy o sptacie wierzytelnosci (Zatgcznika nr 2 do SIWZ) Wykonawca bedzie uprawniony
do samodzielnego ztozenia Bankowi przedmiotowego Zawiadomienia.

Ad. 43:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Procedura dotyczaca podpisania i obiegu Zawiadomier o
Przelewie Wierzytelno$ci zostata okreslona w Zatgczniku nr 2 do SIWZ. Zawiadomienie
musi zosta¢ podpisane przez Zamawiajgcego (Dtuznika Wierzytelnosci). Sptacie bedg
podlegaty tylko wierzytelno$ci wynikajgce z Zawiadomien podpisanych i przekazanych do
Banku przez Zamawiajgcego. Nieprzekazywanie przez Zamawiajgcego do Banku w
terminie Zawiadomien uprawnia Wykonawce do odstgpienia od umowy na podstawie par.
13 ust. 6 Zatgcznika nr 7 do SIWZ.

44. Prosimy o potwierdzenie, ze opisane w ust. 11 Zatgcznika nr 4 do SIWZ zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy pociggajgce za sobg konieczno$¢ zapewnienia
finansowania na warunkach okreslonych w umowie o roboty budowlane dla zaméwienia
podstawowego nie moze przekroczyé wysokosci 30% tegoz wynagrodzenia.

Ad. 44:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Jednoczes$nie Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt, ze
zgodnie z pkt. 11 zatgcznika nr 4 do umowy, Zamawiajgcy moze zwrocic sie do
Wykonawcy o zapewnienie ich finansowania w sposéb przewidziany dla zamoéwienia
podstawowego oraz do doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiajgcego z Bankiem
wskazanym w ofercie umowy sptaty wierzytelnos$ci na zasadach i warunkach nie gorszych
niz przyjete w SIWZ dla zamoéwienia podstawowego. Dodatkowo Zamawiajgcy akceptuje,
aby zwigkszenie wartosci zamoéwienia wymagato decyzji kredytowej/zgody Banku.

45. Prosimy o dodanie na koricu pierwszego zdania ust. 6 pkt 6 Zatgcznika nr 2 do SIWZ
stow: po uprzednim wyrazeniu przez Bank zgody na pi$mie pod rygorem niewazno$ci.

Ad. 45:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Jednocze$nie
Zamawiajgcy akceptuje zeby zmiana Harmonogramu Sptaty Wierzytelnosci wymagata
uzyskania zgody banku/instytucji finansujgcej

46. Wysoko$¢ nadwyzki biezgcej Miasta (obliczona jako dochody biezgce — wydatki
biezgce) wygenerowana na koniec listopada 2017 r.; szacunkowa warto$¢ nadwyzki
biezacej na koniec 2017 .

Ad. 46:

Roéznica miedzy dochodami biezacymi a wydatkami biezgcymi na dzieri 30 listopada
2017 r. wyniosta 79,984 min zt.
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Przewidywang réznice miedzy dochodami biezgcymi a wydatkami biezacymi na koniec
2017 r. szacuje sie na kwote 73 min zt.

47. Szacowana wysoko$¢ uzyskanych dochodéw ze sprzedazy majgtku na koniec 2017 .
Ad. 47:

Przewidywana wysokos¢ dochodéw ze sprzedazy majgtku na koniec 2017 r. wynosi
33 min zt.

48. W przestanym do BGK Formularzu Klienta wykazane zostato zadtuzenie
pozabilansowe w tgcznej kwocie 350 min zt w EBI ( umowy z 22.12.2015 r. ) - czy kwoty
powyzsze sg wykazywane w diugu Miasta, jaki jest ostateczny termin wykorzystania
powyzszych Srodkdw, jaki jest cel kredytowania, co warunkuje uruchomienie srodkow.

Ad. 48: Kwoty zadluzenia pozabilansowego (niewyptaconego) nie sg wykazywane
w sprawozdaniu dotyczacym dtugu Miasta. Planowany do zaciggniecia diug jest natomiast
uwzgledniany w kwotach dtugu ujetych w poszczegdlnych latach wieloletniej prognozy
finansowej. Z wykazanej (na dzien 30.11.17 r.) kwoty zadiuzenia pozabilansowego
w wysokosci 350 min zt w dniu 04.12.2017 PLN wypfacono kwote 100 min PLN, ktéra
zostanie wykazana na koniec roku w diugu Miasta.

Aktualnie termin wykorzystania kredytu (pozostato 250 min PLN) ustalony zostat do konca
2020 roku.

Celem kredytu jest finansowanie zadan inwestycyjnych, gtéwnie wspoéffinansowanych ze
Srodkow UE.

Kredyt uruchamiany jest na rzecz kwalifikujgcych sie inwestyciji, zgodnie z sektorami
wsparcia EBI, przy zastosowaniu procedur alokacji okreslonych przez EBI.

49. Uzasadnienie realnosci przyjetych zatozen w zakresie ksztattowania sie nadwyzki
biezgcej Miasta poczawszy od roku 2019 - plan od 119,3 do 152,9 min z, przy
dotychczasowym wykonaniu w latach 2015/2016 -70,6/82,6 min z i znacznym
prognozowanym spadku nadwyzki biezgcej w roku 2017.

Ad. 49:

W zakresie dochoddéw budzetu miasta kontynuowana bedzie aktywna polityka, ktora
zmierza do wzrostu dochodéw ze Zrédel, na ktore samorzad ma bezposredni wptyw, i
ktdra ksztattuje korzystng relacje w stosunku do transferéw z budzetu panstwa. Zaktadany
wzrost tych dochodéw bedzie wynikat gtéwnie z proponowanego wzrostu stawek podatku
od nieruchomosci, a takze poszerzania bazy podatkowej oraz utrzymania na wysokim
poziomie $ciggalno$ci naleznosci podatkowych.

Prowadzone bedg rowniez dziatania zmierzajace do uzyskania oszczednos$ci w zakresie
kosztéw zuzycia energii w zakresie oswietlenia ulic polegajace na wymianie o$wietlenia i
szaf osSwietlenia drogowego na nowoczesne dajgce mozliwo$sé redukcji mocy,
kontynuowane bedg zadania inwestycyjne majgce na celu zwiekszenie efektywnosci
gospodarowania i optymalizacje ponoszonych kosztéw biezgcych, np. termomodernizacje
budynkéw czy zakup nowego taboru trolejbusowego i autobusowego.

Kontynuowane bedg dziatania oszczednosciowe i racjonalizujgce wydatki biezgce z
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wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy ustug na potrzeby Urzedu Miasta
Lublin i jednostek organizacyjnych miasta. Jednocze$nie w celu obnizenia kosztow
realizacji zadan os$wiatowych z dniem 1 stycznia 2018 r. utworzono uchwatg nr
822/XXXI1/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 wrzesnia 2017 roku Lubelskie Centrum
Ekonomiczno-Administracyjnego Oswiaty o charakterze centrum ustug wspoinych.

50. Wyjasnienie ewentualnych réznic w kwocie dtugu, po uwzglednieniu kwot wykupu
wierzytelnosci w poszczegdinych latach, zgodnie z Wpfz 21.12.2017 r.

a. tj. w 2018 r.:= dtug 2017 + przychody z tytutu kredytéw w 2018 r. — rozchody 2018 .
+ kwoty wykupu wierzytelnosci (1 332 159 868 + 211 713 249,27 — 93 681 345,29 +
13 000 000 = 1 463 191 771,98 a jest 1 461 292 585,82 zt — réznica 1 899 186,16 zt

b.  réznice wystepuja rowniez w latach nastepnych.

Ad. 50: Kwota dtugu Miasta Lublin na koniec 2017 r. wynosi 1 329 675 152,84 zt. Réznica
o kwote 2 484 715,16 zt w stosunku do planu ujetego w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017-2040 z dnia 21.12.2017 r. zwigzana jest z:

- nizszym niz planowano wptywem pozyczki z NFOSIGW na termomodernizacje pigciu
obiektow uzytecznosci publicznej w 2017 roku o kwote 1997 586,27 zt; $rodki te
czesciowo (w kwocie 1 899 186,27 zf) zostaly przesuniete na rok 2018 i uwzglednione
w kwocie przychodéw budzetu miasta ujetej w uchwale budzetowej (211 713 249,27 zi);
pozostata kwota 98 400 zt dotyczaca przesuniecia przychodéw z 2017 na 2018 rok
zostanie uwzgledniona w zmianach do uchwaty budzetowej na 2018 rok skierowanych na
sesje Rady Miasta Lublin w styczniu br.

- umorzeniem pozyczki z WFOSIGW w kwocie 566 132,76 z, z czego kwota dlugu
planowana na koniec 2017 r. przed umorzeniem wynosita 487 129 zt.

Uwzgledniajgc powyzsze planowana kwota diugu na 2018 rok wynosi 1 461 292 585,82 zt
i jest zgodna z zaplanowana w uchwale budzetowej na 2018 rok.

51. Zostaty przyjete zatozenia dot. kosztow inwestycji w Wpf na poziomie - 49,6 min zt —
czy w przypadku ofert wykonawczych na kwoty wyzsze niz zaplanowane, byt
rozpatrywany wariant ograniczenia rzeczowego zakresu inwestycji, w celu utrzymania
wydatkéw na zatozonym w WPF poziomie; czy dopuszcza sie zwiekszenie kosztow
inwestycji (o jakg warto$¢€); czy w przypadku zwiekszenia kosztow inwestycji nalezatoby
w prowadzonej analizie okresow przysztych zwiekszyé proporcjonalnie kwoty wykupu
w poszczegdlnych latach czy zatozy¢ ich sptate w latach kolejnych?

Ad. 51: W przypadku zfozenia ofert na kwoty wyzsze niz aktualnie zaplanowane w WPF
Zamawiajgcy przeprowadzi ocene takiej sytuacji oraz podejmie decyzje dotyczaca
realizacji inwestycji. W przypadku podjecia decyzji o realizacji zadania przy zwiekszonych
kosztach inwestycji Zamawiajgcy wprowadzi odpowiednie zmiany w WPF. Jednoczes$nie
nie jest rozpatrywany wariant ograniczenia rzeczowego zakresu inwestycji.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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