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Tres¢ zapytania wraz z odpowiedzig
Zmiana tresci SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowe ciggu
pieszo-rowerowego, od Sciezki pieszo-rowerowej biegnacej wzdluz rzeki Bystrzycy, do
ul. Rablowskiej w Lublinie wptynety zapytania dotyczace nastepujgcych kwestii:

1. W Opisie Technicznym Projektu Budowlanego na stronie nr 5 w punkcie 3.5 ,Roboty
ziemne” napisano, ze bilans robot ziemnych przedstawiony jest w tabeli rob6t ziemnych.
Prosimy o dotgczenie do dokumentacji przetargowej powyzszg tabele.

Ad. 1: Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany tresci SIWZ —
zatgcznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano — wykonawczy oraz STWIORB poprzez
dodanie tabeli robét ziemnych zgodnie z erratg nr 1 pkt. 1.

2. Prosimy o podanie wtasciwej konstrukcji chodnika. Juz w samym Opisie Technicznym
na stronach 4 i 5 jest rozbieznos$c.
Ad. 2: Zamawiajgcy wyjasnia, ze konstrukcje chodnika nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem budowlano — wykonawczym opis techniczny pkt. 4 ,konstrukcje nawierzchni” -
+KONSTRUKCJA CHODNIKA” tj. 6cm kostka brukowa, betonowa, koloru szarego, 3cm
grys 2/4mm oraz 4/6,3mm w proporcji po 50%, 15cm ulepszone podioze z piasku
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997; Rm=2,5MPa

Jednocze$nie Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany
tresci SIWZ — zatgcznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano — wykonawczy poprzez zmiane
tresci pkt. 3.3.1. Projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z erratg nr 1 pkt. 2.

3. Prosimy o dotgczenie do dokumentacji przetargowej ,Przedmiaru robot”
Ad. 3: Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu nie udostepni
przedmiaréw robot, gdyz we wzorze umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego.
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jesli w istotnych postanowieniach
umowy na roboty budowlane przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robét.
Wyceny robét nalezy dokona¢ na podstawie zatgcznika nr 1 do SIWZ- dokumentacji
projektowej i STWIORB.

4. Prosimy o podanie z jakiego materiatu majg by¢ wykonane nasypy pod konstrukcje
ciggu pieszo-rowerowego. Dokumentacja projektowa nie wskazuje tego jednoznacznie.
Ad. 4: Zamawiajgcy wyjasnia, ze nasypy nalezy wykonac z piasku gruboziarnistego.
Jednocze$nie Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany
tresci SIWZ — zatgcznik nr 1 do SIWZ - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna -
D-02.03.01, Wykonanie nasypow - pkt. 2.2. Grunty i materialy do nasypow- poprzez
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dodanie zapisu ,Nasypy nalezy wykonac z piasku gruboziarnistego” zgodnie z erratg nr 1
pkt. 3.

5. Prosimy o dofgczenie do dokumentacji przetargowej rysunkéw w kolorze. Obecna
dokumentacja rysunkowa jest czarno-biata i mato czytelna.
Ad. 5: Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacja w wersji elektronicznej w kolorze.

6. Projekt przewiduje wydtuzenie przepustu o skosy do przepustu fi=80 cm ustawione na
tawie betonowej z betonu C12/15 natomiast nie informuje jak nalezy wykonaé¢ jego
wzmocnienie. Czy nalezy przewidzie¢ w kosztorysie wykonanie wzmocnienia dna i skarp.
Jesli tak prosimy o podanie szczegdtow.
Ad. 6: Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym rys. 4.2
-Przekréj normalny- konstrukcyjny przez P6” pod przepustem zostata zaprojektowana tawa
betonowa gr 15 cm z betonu C12/15. oraz warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63mm grubosci 25cm. Powyzszg konstrukcje nalezy
wydtuzy¢ o 0,5m od projektowanego przepustu. Nie przewiduje sie wzmacniania skarp.
Jednoczesnie Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany
tresci SIWZ — zatgcznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano — wykonawczy - opis
techniczny, pkt. 3.6. - Odwodnienie poprzez dodanie zapisu: ,Nalezy wykonaé
wzmocnienie dna koryta w odlegtosci 0,5m od projektowanego przepustu, poprzez
wykonanie warstw: warstwa gr 15 cm z betonu C12/15. warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63mm grubosci 25cm. Nie przewiduje
sie wzmacniania skarp.” zgodnie z erratg nr 1 pkt. 4.

7. Projekt nie przewiduje oczyszczenia istniejgcego przepustu. Czy nalezy przewidzieé
w kosztorysie ofertowym jego oczyszczenie?

Ad. 7: Zamawiajgcy wyjasnia, ze cena ofertowa winna uwzgledniaé oczyszczanie
istniejgcego przepustu.

Jednoczesnie Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany
tresci SIWZ — zatgcznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano — wykonawczy- opis
techniczny- pkt. 3.6. -Odwodnienie poprzez dodanie zapisu: ,Przewiduje sie oczyszczenie
istniejgcego przepustu z namutu oraz oczyszczenie rowu z namutu wraz z profilowaniem
skarp rowu.” zgodnie z erratg nr 1 pkt. 5.

Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z zapisem w pkt. 12.4 SIWZ
kosztorysow ofertowych nie nalezy dotgczac.

8. Projekt nie przewiduje wykonania oczyszczenia rowu z namutu i profilowania skarp
rowu. Czy nalezy przewidzie¢ w kosztorysie ofertowym wykonanie tych robo6t?

Ad. 8: Zamawiajgcy wyjasnia, ze cena ofertowa winna uwzglednia¢ oczyszczanie rowu
z namutu i profilowania skarp rowu.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany
tresci SIWZ — zatgcznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano — wykonawczy - opis
techniczny- pkt. 3.6. Odwodnienie poprzez dodanie zapisu: ,Przewiduje sie oczyszczenie
istniejgcego przepustu z namutu oraz oczyszczenie rowu z namutu wraz z profilowaniem
skarp rowu.” zgodnie z erratg nr 1 pkt. 5.

Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z zapisem w pkt. 124 SIWZ
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kosztoryséw ofertowych nie nalezy dotgczac.

9. Czy proponowang w projekcie balustrade U-11a mozna zastgpic¢, stosowanym ogolnie
w miescie, ptotkiem typ ,lubelski”?
Ad. 9: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

10. Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju i koloru kostki chodnikowe;.

Ad. 10: Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z opisem technicznym, projektu budowlano-
wykonawczego pkt. 4 ,KONSTRUKCJA CHODNIKA” nalezy zastosowac¢ kostke koloru
szarego.

Jednoczes$nie Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany
tresci SIWZ — zatgcznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano — wykonawczy- opis
techniczny- pkt. 4. , KONSTRUKCJA CHODNIKA” poprzez dodanie zapisu: ,Projektuje sie
kostke brukowa, betonowa typu behaton.” zgodnie z erratg nr 1 pkt. 6.

11. W Opisie Technicznym podano konstrukcje zjazdu. Prosimy o doktadne
doprecyzowanie, w ktérym miejscu ma by¢ ten zjazd? Trudno to okresli¢ zaréwno z czesci
rysunkowej jak i z opisu. Przydatby sie rysunek tego elementu. Prosimy tez o podanie
rodzaju i koloru kostki.

Ad.11.: Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany tresci SIWZ —
zatgcznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano — wykonawczy - opis techniczny- pkt. 4
poprzez wykreslenie zapiséw dotyczacych ,KONSTRUKCJI ZJAZDU” zgodnie z erratg
nr 1 pkt. 7.

Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze zjazd, o ktérym mowa w projekcie
budowlano-wykonawczym pkt. 4 dotyczy potaczenia ul. Rablowskiej z projektowana
$ciezkg pieszo — rowerowg (wg rys. nr 2 projektu budowlano-wykonawczego oznaczenie
,Poczagtek zakresu opracowania km 0+000,00"). Przedmiotowy zjazd nalezy wykonaéc
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pkt. 3.1., pkt. 4 oraz rysunkiem nr 2 ,Plan
zagospodarowania”.

12. Na szczegotach konstrukcyjnych nie wskazano jak prawidtowo ustawi¢ obrzeze tzn.
w ktorg strone faza obrzeza. Prosimy o dopracowanie.
Ad.12.: Zamawiajacy wyjasnia, ze obrzeze nalezy ustawi¢ faza od strony zielenca.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany
treSci SIWZ — zatgcznik nr 1 do SIWZ -Projekt budowlano — wykonawczy- opis
techniczny- pkt. 4. poprzez dodanie zapisu: ,Obrzeza nalezy ustawia¢ faza od strony
zielenca.” zgodnie z erratg nr 1 pkt. 8.

W zatgczeniu:
- errata do Projektu budowlano-wykonawczego oraz SSTWIORB
-aktualnie obowigzujgcy zatacznik nr 3 do umowy- Wykaz dokumentac;ji projektowej

Jednoczesnie w zwiazku z dokonang zmiang tresci SIWZ dziatajgc na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2018r.
Poz. 1986 ze zm) Zamawiajgcy dokonuje zmiany pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
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Zamowienia, ktéry otrzymuje brzmienie:
" 11.1 Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 8.

11.2 W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego do
dnia 06.05.2019r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujace znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wystania przesytkg pocztowa czy kurierska.

11.3 Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, PI.
Litewski 1, pokdj 302 dnia 06.05.2019r. o godzinie 12:00."

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zup. E'Z—El DE \J/Iff\ MIASTA LUBLIN
/S M
Jolaniq Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Z:auu.‘).\-(i:_wi Publicznych

/
\ /,/
N——

Nr Mdok: 51644/04/2019



