

## **Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **odbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie (po pożarze) w zakresie architektury, konstrukcji, wewnętrznych instalacji oraz dostosowania budynku do przepisów p.poż. – „Etap II – Remont pomieszczeń wraz z termomodernizacją oraz przebudową polegającą na poszerzeniu otworów drzwiowych budynku oraz rozbudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.”** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

### **1. Branża elektryczna :**

Prosimy o wyjaśnienie : w opisie technicznym pojawia się zapis dotyczący dynamicznego oświetlenia kierunkowego : „, Oprawy kierunkowe powinny być wyposażone w moduł z 2-godzinny czas podtrzymania oraz posiadać certyfikat CNBOP” wg. Naszego rozeznania rynku żadna firma oświetlenia awaryjnego na dzień dzisiejszy nie posiada certyfikatu CNBOP na kierunkowe oświetlenie dynamiczne, w związku z tym jakie rozwiązanie należy przyjąć do wyceny. Dodatkowo prosimy o uszczegółowienie dokumentacji w zakresie scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań dla instalacji SSP oraz matrycyysterowań dla kierunkowego oświetlenia dynamicznego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie Projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z załączoną Erratą nr 1.

**W punkcie "Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego" Projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych wprowadza się zmianę zapisu.**

**Jest:** "Oprawy kierunkowe powinny być wyposażone w moduł z 2-godzinny czas podtrzymania oraz posiadać certyfikat CNBOP".

**Powinno być:** "Oprawy kierunkowe powinny być wyposażone w moduł z 2-godzinny czas podtrzymania".

Ponadto uprzejmie informujemy, iż scenariusz pożarowy oraz matryca sterowań dla instalacji SSP oraz matrycaysterowań dla kierunkowego oświetlenia dynamicznego, wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą są w zakresie Wykonawcy robót.

W związku z powyższym w oparciu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 12 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„12. Opis sposobu obliczenia ceny.**

- 12.1. W cenie ryczałtowej muszą być uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 8 % –dotyczy robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych wewnętrznych **za wyjątkiem: robót związanych z rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym** dla których należy naliczyć podatek VAT w wysokości 23%- dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT), a w szczególności:
- 1) koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z postanowień umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
  - 2) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
  - 3) koszty wszelkich robót przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania we własnym zakresie punktów poboru wody i energii elektrycznej, a także koszty zużycia wody i energii elektrycznej,
  - 4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,
  - 5) koszty dozoru budowy,
  - 6) koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,
  - 7) koszty związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych,
  - 8) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, testów, rozruchów, regulacji i badań, w tym badań laboratoryjnych,
  - 9) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiałów rozbiórkowych,
  - 10) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badań i prób niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
  - 11) koszty wykonania scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań dla instalacji SSP oraz matrycy wysterowań dla kierunkowego oświetlenia dynamicznego,
  - 12) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących,
  - 13) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację powykonawczą,
  - 14) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
  - 15) koszty przygotowania „Instrukcji użytkownika i eksploatacji instalacji i urządzeń”, oraz koszty przeszkolenia użytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
  - 16) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,
  - 17) należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT,

***a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, także:***



18) koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych.

**UWAGA !!!** Kosztorysów ofertowych nie należy dołączać.

12.2. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:

- 12.2.1. wpisać cenę netto za wykonanie robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych wewnętrznych za wyjątkiem: robót związanych z rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
- 12.2.2. obliczyć należny wg stawki 8 % podatek VAT za wykonanie robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych wewnętrznych za wyjątkiem: robót związanych z rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
- 12.2.3. obliczyć cenę brutto za wykonanie robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych wewnętrznych za wyjątkiem: robót związanych z rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
- 12.2.4. wpisać cenę netto za wykonanie robót związanych z rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
- 12.2.5. obliczyć należny wg stawki 23 % podatek VAT za wykonanie robót związanych z rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
- 12.2.6. obliczyć cenę brutto za wykonanie robót związanych z rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym
- 12.2.7. **zsumowane wartości brutto, o których mowa w pkt 12.2.3 i pkt. 12.2.6 stanowią cenę ofertową brutto.**

12.3 Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Ponadto w związku z powyższym w oparciu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w zakresie § 3 ust.2 po pkt 27) dodaje się pkt 28) w treści: „wykonanie scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań dla instalacji SSP oraz matrycyysterowań dla kierunkowego oświetlenia dynamicznego, wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą”, oraz w § 7 ust. 4 po pkt 10) dodaje się pkt 11) w treści : "koszty wykonania scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań dla instalacji SSP oraz matrycyysterowań dla kierunkowego oświetlenia dynamicznego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem zamówienia jest odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie (po pożarze) w zakresie architektury, konstrukcji, wewnętrznych instalacji oraz dostosowania budynku do przepisów p.poż. – „Etap II – Remont pomieszczeń wraz z termomodernizacją oraz przebudową polegająca na poszerzeniu otworów drzwiowych budynku oraz rozbudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej:

2) W jaki sposób i kiedy zostanie przekazany plac budowy skoro na terenie obiektu znajdują się już dwie firmy wykonujące prace przy wznoszeniu nowego skrzydła i remoncie dachu starej części?

**Odpowiedź:**

Plac budowy jest terenem budowy zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 6/20 z dnia 3 stycznia 2020 r. tj. roboty zewnętrzne i wewnętrzne na istniejącym budynku wraz z instalacją kanalizacji deszczowej od strony ogrodu.

Teren zostanie przekazany zgodnie z zapisami wzoru umowy §3 ust. 1 pkt. 2 oraz po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń o których mowa w ust. 2 pkt. 6 umowy.

3) Czy w związku z projektowanymi robotami zostanie wyodrębniony plac budowy i magazynowy dla nowej inwestycji?

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje się wyodrębnienia placu budowy i magazynu. Dostawa materiałów na budowę musi odbywać się na bieżąco, bez uwzględnienia magazynu pośredniego na placu budowy.

4) Wokół budynku są rozstawione rusztowania na których pracuje wykonawca więźby dachowej. Kiedy zostaną zdemontowane rusztowania? W jaki sposób będzie odbywało się przemieszczanie w obrębie rusztowania do wnętrza budynku?

**Odpowiedź:**

Przemieszczanie do wnętrza budynku będzie odbywało się przez wejście główne. Główne wejście jest wydzielone i zabezpieczone.

Demontaż rusztowań powinien nastąpić do 30.04.2020 r. zgodnie z zapisami umowy nr 206/IR/19 obejmującą I etap inwestycji.

5) Zmontowane rusztowanie niezbędne do wykonywania prac na dachu koliduje z robotami związanymi z wykonaniem nowego zadania. W jaki sposób zostanie rozwiązany zakres prac kolidujących z realizacją wcześniejszego zamówienia?

**Odpowiedź:**

Ze względu na technologie wykonania Wykonawca w pierwszej kolejności powinien uwzględnić wymianę stolarki okiennej oraz roboty wewnętrzne.

Zakres prac kolidujących z rusztowaniem należy uwzględnić w harmonogramie po 30.04.2020 r.

**6) W jaki sposób zostanie rozwiązany problem transportu i składowania materiałów skoro pracują tam firmy wykonujące dobudowę nowego skrzydła i remont dachu i przejęty został plac budowy cały parking i wykonywane są na nim prace brukarskie?**

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje się wyodrębnienia placu budowy i magazynu. Dostawa materiałów na budowę musi odbywać się na bieżąco, bez uwzględnienia magazynu pośredniego na placu budowy. Transport materiałów odbywać się będzie od strony ul. Popieluszki.

**7) Czy Wykonawca zamówienia będzie ponosić koszty ochrony i w jaki zakresie w związku z trwającymi pracami na obiekcie. Jak wiadomo pozostaje tam firma, która wykonuje roboty budowlane po tym pożarze (miniony rok) i prowadzony jest równoległy remont dachu (zamówienie BIP Lublin ZP-P-I.271.158.2019)?**

**Odpowiedź:**

Zakres prac **obecnie** wykonywanych nie koliduje z zakresem prac objętych **niniejszym zamówieniem**.

Firma, która wykonuje roboty po pożarze dachu nie wchodzi w zakres objęty pozwoleniem oraz niniejszym zamówieniem.

W związku z powyższym wykonawca ponosi koszty ochrony wyłącznie w swoim zakresie zamówienia.

**8) Czy wewnątrz budynku znajdują się urządzenia i materiały budowlane firm prowadzących tam prace budowlane?**

**Odpowiedź:**

Na terenie objętym przetargiem nie znajdują się urządzenia i materiały firm prowadzących prace.

**9) Skoro prowadzone są roboty budowlane związane z zamówieniem Nr ZP-P-I.271.13.2020 w ramach których realizowane są prace budowlane w zakresie architektury, konstrukcji, wewnętrznych instalacji oraz dostosowania budynku do przepisów p.poż. - „Etap I – Odbudowa dachu” jak Zamawiający zamierza rozwiązać następujące zagadnienie:**

**a/ Ubezpieczenie OC-minimalna suma ubezpieczenia wynikające z projektu umowy wraz z wymaganymi klauzulami dodatkowymi zgodnie z umową. W treści projektu**



umowy w paragrafie 3 ust. 2 pkt 9) wprowadzono szereg obowiązków dla Wykonawcy,

b/ ubezpieczenie ryzyk budowy

c/ gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancja usunięcia wad i usterek zgodnie z umową jak dla II etapu.

- występuje kolizja ochrony w przypadku wprowadzenia na teren budowy innego podmiotu.

Na podstawie skierowanych wstępnych zapytań Towarzystwa Ubezpieczeniowe żądać będą dokładnych informacji, a te posiadane wykluczają wstępnie gotowość pełnego ubezpieczenia z zachowaniem żądań Zamawiającego. Zachowania gwarancji skoro obecnie prowadzone prace i jakość ich wykonane może bezpośrednio oddziaływać na sumą możliwość ubezpieczenia robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje ubezpieczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz pozwolenia na budowę nr 6/20 z dnia 3 stycznia 2020 r.

Biorą pod uwagę, że na terenie budowy przedmiotowego zamówienia nie będzie innego podmiotu nie występuje kolizja ochrony. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia w swoim zakresie.

**10) Do kiedy jest termin zakończenia prac obejmujący prace brukarskie oraz dekarские od strony wyjazdu prowadzone przez Firmę wykonującą aktualnie prace na obiekcie??**

**Odpowiedź:**

Termin zakończenia prac dekarских do 30.04.2020 r.

Termin zakończenia prac brukarskich do 30.08.2020 r.

**Dot. „Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie przy ul. Głowackiego 26”**

**– numer sprawy; ZP-P-I.271.13.2020**

**Zwracamy się z następującymi pytaniami dotyczącym dokumentacji przetargowej:**

**11. Prosimy o informację, czy wymiana parapetów wewnętrznych wchodzi w zakres zadania czy należy pozostawić parapety istniejące. Brak informacji o rodzaju i ilości parapetów, jedynie w przedmiarze przy opisie okien jest: „ – podokienniki należy mocować pod oknami i**

**silikonować” natomiast ze szczegółu na rysunku A24 wynika, że okno jest montowane za parapetem wewnętrznym.**

**Odpowiedź:**

Wymiana parapetów nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Przedmiar określa zakres prac za wewnętrznym parapetem.

**12. Drzwi D2 i D12 są opisane jako ognioodporne w klasie EI60 i napowietrzające z siłownikiem. Zasadniczo drzwi ognioodporne powinny pozostać zamknięte w czasie pożaru. Prosimy o informację jak należy wykonać te drzwi.**

**Odpowiedź:**

Drzwi D2 i D12 to drzwi do napowietrzania. Drzwi te są bezklasowe w zakresie p.poż., na rzutach nie ma oznaczeń o klasie p.poż. W zestawieniu stolarki opis EI 60 jest błędnie wpisany. Drzwi muszą mieć siłowniki do napowietrzania połączone z automatyką otwierania klap oddymiających.

W związku z powyższym w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie projektu wykonawczego branża budowlana architektura rys. nr A14 i A15 zgodnie z załączoną Erratą nr 3 i 4.

**Branża elektryczna:/ instalacja oświetlenia podstawowego/**

**Zwracam się z pytaniem czy certyfikat ENEC może zostać zastąpiony badaniami wykonywanymi w Laboratorium nadzorowanym przez akredytowane Laboratorium BBJ i posiadające dokument stwierdzające ten fakt?**

**Nadmieniam, że oznaczenie ENEC nie jest powszechnie obowiązującą normą techniczną czy certyfikatem, a jedynie znakiem towarowym, który może być stosowany przez podmioty, które zleciły wykonanie badania danego produktu za zgodność z zasadniczymi wymaganiami UE, które to wymagania są implementowane do przepisów krajowych.**

**Organizacja operująca oznaczeniem ENEC nie jest podmiotem krajowym (publicznym) czy też unijnym i nie posiada takich uprawnień, z których wykorzystaniem wiązałoby się przyznawanie kompetencji do wydawania certyfikatów. Jest to organizacja prywatna, która postanowiła, że będzie badać produkty, które są wprowadzane do obrotu i oceniać je, czy spełniają zasadnicze wymagania, których obowiązek spełniania wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących.**

**Producent wprowadzający do obrotu produkt jest obowiązany zapewnić, poprzez wystawienie deklaracji zgodności, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania (np. dla sprzętu elektrycznego). Oczekując, że produkt będzie posiadał określone oznaczenie, zamawiający popełnia błąd, bowiem wprowadza obowiązek skorzystania z usług prywatnej**



organizacji w celu wykazania, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania. Jest to wymóg nadmierny, bowiem po pierwsze nie wynika z przepisów, a po drugie faworyzuje taką organizację względem innych organizacji prywatnych (laboratoriów). Które również posiadają możliwości techniczne, w celu weryfikacji, czy produkt spełnia zasadnicze wymagania (UE).

Można zatem jako wymóg wprowadzić obowiązek przedstawienia opinii wydanej przez profesjonalny podmiot (laboratorium), potwierdzające czy dany produkt (produkty) spełniają określone wymagania, natomiast nie jest dozwolone, aby określony certyfikat musiał być przyznany przez konkretną prywatną organizację, ponieważ taki wymóg nie wynika z przepisów prawa. Nadto należy zwrócić uwagę, że w ten sposób może dochodzić do ograniczenia dostępu do rynku niektórym podmiotom, bowiem duże podmioty mogą zlecać takie badania swoich produktów przez organizację uprawniającą do posługiwania się znakiem towarowym ENEC licząc na możliwość sprzedaży swoich produktów z tym znakiem towarowym na wielu rynkach również międzynarodowych. Podmiot działający na jednym, lokalnym rynku (krajowym), pomimo że jego produkty również spełniają zasadnicze wymagania może nie mieć takich możliwości finansowych, aby przebadać swoje produkty przez prywatną organizację, która sama sobie wytworzyła monopol do nadawania znaku towarowego, którym oznaczane są produkty mające spełnić wymagania wynikające z przepisów.

Dlatego w europejskim systemie oceny zgodności podmioty wprowadzające produkty na rynek UE mają obowiązek posługiwania się znakiem CE oraz inne określone obowiązki, które muszą spełniać, aby ich działalność była legalna. Wprowadzając obowiązek posługiwania się konkretnie znakiem ENEC zamawiający muszą liczyć się z tym, że oferty będą zawierały produkty, które z założenia będą droższe, skoro ich cena musi uwzględniać również koszt potwierdzenia przez prywatną organizację, że produkt może korzystać z oznaczenia ENEC. Zatem prawidłowy opis przedmiotu powinien uwzględniać, że w jego ramach mogą być używane takie produkty, które spełniają takie wymagania, które pozwalają na oznaczenie produktów oferowanych w ramach takiego zamówienia znakiem ENEC nawet jeśli podmiot je oferujący nie posiada uprawnień do posługiwania się znakiem ENEC (nie zapłacił za badanie przez tą konkretną organizację prywatną).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie obowiązku posiadania oznaczenia ENEC jest sprzeczne z przepisem art. 30 Prawa zamówień publicznych, bowiem certyfikat ENEC, nie jest żadną normą. Nadto zamawiający powinien wprost wziąć pod uwagę art. 30a ust. 3 oraz art. 30 b prawa zamówień publicznych.

Dlatego proszę o dopuszczenie do stosowania w zadaniu opraw oświetleniowych, których parametry zostały potwierdzone stosownym raportem z badań wykonanych w Laboratorium nadzorowanym przez akredytowaną jednostkę np. BBJ.

#### Odpowiedź :

Zamawiający informuję, że dopuszcza do stosowania w zadaniu opraw oświetleniowych, których parametry zostały potwierdzone stosownym raportem z badań wykonanych w Laboratorium nadzorowanym przez akredytowaną jednostkę.

W związku z powyższym w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych



Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie **Projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych** zgodnie z załączoną Erratą nr 2.

**Jest:** „Stosowane oprawy powinny posiadać certyfikat ENEC”

**Powinny być:** „Stosować oprawy, których parametry zostały potwierdzone stosownym raportem z badań wykonanych w Laboratorium nadzorowanym przez akredytowaną jednostkę”

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zasadne jest dokonać zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„ 11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **11.03.2020 r.** do godz. **10:30** na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia **11.03.2020 r.** o godzinie **11:00.”**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
*Elżbieta Duszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych

W załączeniu:

- Erratą nr 1 do Projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- Erratą nr 2 do Projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- Erratą nr 3 i 4 do projektu wykonawczego branża budowlana architektura rys. nr A14 i A15
- Aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

