ZP-P-1.271.46.2018 Lublin, dn. 20.04.2018r.
Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Prezydent Miasta Lublin informuje, ze dzialajgc w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 . Poz. 1579 ze zmianami),
dokonat modyfikacji zapiséw SIWZ oraz zatgcznika nr 3 - formularz ofertowy i nr 5 - wzor
umowy do SIWZ w ponizszym zakresie:

1. pkt. 6.3.11 SIWZ otrzymuje brzmienie

6.3.11 Dokumenty inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 6.3.10, wymienione w pkt
6.3.1.1,6.3.2,6.3.5.1, 6.3.7 skiadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnoscé z oryginatem.

2. pkt. 6.3.5.2 SIWZ otrzymuje brzmienie

6.3.5.2. Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegoinosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich uprawnien, doswiadczenia, niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzajgcy dysponowanie
osoba/ami posiadajgca/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:

- konstrukcyjno — budowlanej — przy czym osoba ta musi posiadac co najmniej 3-letnie
doswiadczenie w peinieniu funkgji kierownika budowy

- inzynieryjnej — drogowej - przy czym osoba ta musi posiadac co najmniej 3-letnie
doswiadczenie w petnieniu funkgji kierownika robot

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - przy czym osoba ta musi posiadaé co najmniej 3-letnie
doswiadczenie w petieniu funkcji kierownika robét

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych przy czym
osoba ta musi posiadac co najmniej 3-letnie doswiadczenie w pehnieniu funkcji kierownika
robét

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych przy czym osoba ta musi posiadac co najmniej 3-letnie
doswiadczenie w pefnieniu funkcji kierownika robét

3. pkt 12.1.1 otrzymuje brzmienie
12.1.1 koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z postanowien
umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkow
technicznych, zasad wspoéfczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z
technologii wykonania robot, konieczne dia prawidiowej realizacji przedmiotu
zamoéwienia,
2) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
3) koszty wszelkich robét przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy,
organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu
budowy, zrealizowania we wiasnym zakresie punkiow poboru wody i energii
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elekirycznej, a takze koszty zuzycia wody i energii elekirycznej,

4) koszty zabezpieczenia | oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzadzeniami,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,

7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robot,

8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego
przez czas prowadzenia robét,

9) Koszty zajecia pasa drogowego i innych terendw na cele budowy,

10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

11) koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,

12) koszty wszelkich niezbednych pomiardw, prob, testéw, rozruchow, regulacii i
badan, w tym badan laboratoryjnych,

13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz
materiatéw rozbidrkowych,

14) koszty odtworzenia rozebranych elementdw pasdw drogowych po wykonanych
robotach w drogach,

15) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i prob
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

16} koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sgsiadujacych,

17) koszty przygotowania kompletnej dokumentaciji powykonawczej obejmujacej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu
(w tym pasa drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,

18) koszty przygotowania kompietnej inwentaryzacji geodezyijnej,

19) koszty ochrony znakdw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
znaku geodezyjnego, koszty odiworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego
wykonawce geodezyjnego,

20) koszty wykonanie monitoringu tv instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej

i deszczowej wraz z rejestracjg obrazu,

21) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i
urzadzen” oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,

22) koszty oznakowanie obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi,

23) koszty przygotowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

24) koszty opracowania swiadectwa charakterystyki energetycznej nowego obiekiu,
25) koszty wynikajace z udzielonej gwarancii,

26) koszty wykonania i montazu tablicy informacyjnej i pamiatkowej,

27) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT tj. dia robét zwigzanych
z:

27a) rozbiorky istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego, przebudowa ogrodzenia
od strony polnocnej oraz od ul. Gltowackiego z wbudowaniem bram i furtki, przelozenia i
zabezpieczenia przewodow instalacji w miejscach kolizji, budowg i przebudowa
instalacji zewnetrznej energetycznej, budowg przytacza cieptowniczego z likwidacja
istniejacego kanatu cieptowniczego, budowsg i przebudows instalacii zewnetrznych:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej { deszczowej wraz z zhiornikiem retencyjno —
rozsgczajacym, budowa zjazdu publicznego i indywidualnego, placu manewrowego,
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miejsc postojowych dla samochodéw i roweréw z wiatg rowerows, dojazdu
wewnetrznego, dojsé z balustradami zewnetrznymi oraz uksztaltowaniem terenu robédt -
nalezy zastosowaé 23 % stawke podatku VAT,

27b) wycinkg drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja, wykonaniem nasadzen,
uporzadkowaniem terenu z odtworzeniem zieleni,budowg budynku czesciowo
podpiwniczonego, z windg wewnetrzng, dwu stanowiskowym garazem, wykonaniem
instalacji sanitarnych wewnetrznych ( c.o., c.t., solarnej, wod-kan., hydrantowe;j,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), wykonaniem instalacji wewnetrznych
elektrycznych i teletechnicznych - nalezy zastosowaé 8 % stawke podatku VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzar rownowaznych, takze:

28) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania
dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.

4. zatacznika nr 5 do SIWZ wzo6r umowy
- § & ust.1d otrzymuje brzmienie
.1d.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1B 1 w zwigzku z ust. 14-16i §15 ust.1 pkt 8 ust.2 ad
pkt 8."
- § 5 ust.16 otrzymuje brzmienie
.16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktory ma zastgpic Podwykonawce,
o ktérym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spelnienia przez Wykonawce warunkéw udziaiu
w postgpowaniu lub zachodzg wobec tege nowego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujac
spetnienie wymagan okreslonych w postgpowaniu i w niniejszej umowie) lub
2) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiednie] czesci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, kidre byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).”
- § 3 ust.2 pkt 15 ofrzymuje brzmienie
»15. organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 12), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia robét
i jego likwidacja po zakoniczeniu robdt,”
- § 15 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie
+4) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie okrelonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreélonym pierwotnie terminie,
¢} koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, g@dy jego wykonanie
w plerwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub wystapily okolicznoséci, o ktérych
mowa w § 12 ust. 10,
d) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnier, moggcych spowodowad wstrzymanie robét,
e) koniecznosci wykonania dodatkowych badari i ekspertyz,
f} koniecznosci zmiany finansowania,
g) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii | Gospodarki Wodnej,
h} wydtuzenia termindéw dostaw materiaiéw lub urzgdzen niezaleznych od Wykonawcy,
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i) bledéw w dokumentacji projektowsj skutkujgcych wstrzymaniem rob6t w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej,
) realizacji robét powigzanych z przedmiotem ninigjsze] umowy na podstawie aneksu do
niniejszej umowy lub robdt na podstawie odrebnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét
z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,
k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,
i) na skutek zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3).”
- 15 ust. 1 ad. pkt 4) otrzymuje brzmienie
»ad. pkt 4) ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) — o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
lit. ¢} — o okres proporcionainy do zmniejszonego zakresu,
lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. @) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
hit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta),
lit. g) — 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
lit. h) — o okres wydluzenia terminu dostaw materiatéw lub urzgdzen,
lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia | wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robdt realizowanych wskutek zmian projektowych,
lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy
lub robbt na podstawie odrebnej umowy,
lit. k) ~ o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
lit I} - o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci.

oraz dodania zalacznika nr 3 do wzoru umowy.
W zatgczeniu aktualnie obowigzujgcy wzdr umowy oraz zatacznik nr 3 do wzoru umowy.

9. zalgcznika nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy. W zataczeniu aktualnie obowigzujacy
formularz ofertowy

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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