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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno uzytkowego)
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Program funkcjonalno - uzytkowy wraz planowanymi kosztami
prac  projektowych oraz planowanymi kosztami robot
budowlanych w zakresie remontu kwatery Legionistow Polskich,

potozonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Bialej w Lublinie

Lublin, ul. Biata 3,

Adres obiektu Obr. 41-Wieniawa, ark. 5,
dziatka nr 3
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Zamawiajacy Plac Kréla Wihadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin

Autorzy opracowania

mgr inz. arch. Agata Grzyb

mgr inz. Tomasz Bujnowski




2. Kody robot wedtug wspolnego stownika zamowien (CPV)

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71510000-6 Ustugi badania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa
71541000-2 Ustlugi zarzadzania projektem budowlanym

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112714-3 Roboty w zakresie ksztatltowania cmentarzy
45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej



45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektow budowlanych
45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomnikoéw historycznych lub miejsc
pamiecl
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77314000-4 Ustlugi utrzymania gruntéw
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
77315000-1 Ustugi w zakresie siewu
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4. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

4.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Planowane przedsigwziecie inwestycyjne dotyczy remontu kwatery PLKD mieszczacej mogity
Legionistow Polskich. Kwatera zlokalizowana jest na cmentarzu komunalnym przy ul. Bialej 3 w

Lublinie, na terenie dziatki nr 3, w obr. 41 — Wieniawa.

4.1.1. Cel opracowania

Program funkcjonalno — uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze remontu w systemie ,,zaprojektuj — wybudu;”.

Projektowanie obejmuje wykonanie niezbednych projektow oraz uzyskanie uzgodnien na
rzecz Zamawiajacego w celu wykonania zamoéwienia.

Roboty budowlane obejmuja realizacje zamierzenia zgodnie z opracowanym projektem

budowlanym oraz wykonawczym.

4.2, Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Tematem opracowania jest fragment cmentarza komunalnego, potozony w jego zachodniej
czesci przy ul. Bialej.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie¢ groby Legionistow Polskich.

W obrebie terenu opracowania zlokalizowane sg mogity ziemne oraz nagrobki kamienne, alejki
rozdzielajace mogity oraz pomnik poswigcony Legionistom. Do remontu przeznaczono cze$¢ mogit oraz
wybrane nagrobki, a takze alejki rozdzielajace mogity.

Orientacyjny zakres terenu objetego remontem 0znNaczono Na ponizszej mapie.



Rysunek 1Lokalizacja kwatery przeznaczonej do remontu. Oprac.: Agata Grzyb na podstawie mapy ewidencyjnej

4.3. Charakterystyczne parametry okreslajace cechy obiektu
oraz zakres prac budowlanych

Na zataczniku numer 1 — ,,Szkic inwentaryzacyjny terenu i inwentaryzacja fotograficzna”,
przedstawiono charakterystyke terenu opracowania.

Groby rozmieszczone sg w 6 rzgdach, po dwie mogity w kazdym. Uktad kwatery Legionistow
Polskich jest zaburzony wystepowaniem grobow prywatnych.

W pierwszych dwoch rzedach znajduje sie po 14 grobow. W kolejnych dwoch rzedach znajduje
si¢ po 18 grobow. W rzedzie pigtym znajduj¢ si¢ dwie mniejsze mogit, mieszczgca odpowiednio 3 i 4

groby. W ostatnim rzedzie znajduje si¢ tylko jeden grob nalezacy do zatozenia.



Stan zachowania mogit oraz nawierzchni alejek wskazuje na konieczno$¢ przeprowadzenia

remontu.

4.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

zamowienia

4.4.1. Uwarunkowania formalno — prawne

Nieruchomo$¢ — kwatera PLKD, w obrebie ktorej prowadzony bedzie remont stanowi wtasnosé

Gminy Lublin i zajmuje powierzchnie ok. 450 m?.

4.4.2. Uwarunkowania planistyczne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Nie ma réwniez koniecznosci ubiegania si¢ o decyzje o warunkach zabudowy, poniewaz
planowane przedsigwzigcie to remont w rezultacie, ktorego parametry uzytkowe zatozenia nie ulegna

zmianie.

4.4.3. Uwarunkowania w zakresie komunikacji

Dostep do terenu opracowania zapewnia ul. Biata o parametrach drogi dojazdowe;j, na ktorej
obowigzuje zakaz wjazdu. W zwigzku z prawdopodobng konieczno$cig dostaw materiatow oraz wjazdu
ciezkiego sprzetu budowlanego wymagana jest zgoda Zarzadu Drog i Mostow do uzycia tej drogi
podczas remontu.

Komunikacja wewnatrz cmentarza odbywa sie z wykorzystaniem ortogonalnego uktadu alejek

asfaltowych oraz klinkierowych.
4.4.4. Zielen istniejaca

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie 1 drzewo iglaste wrastajace w jedng z mogit.
W celu wykluczenia konieczno$ci jego wycinki oraz ustalenia zasad zabezpieczenia na czas
remontu, niezbedne jest opracowanie ekspertyzy dendrologicznej opisujacej stan i warto$¢ istniejacego

drzewostanu.

4.4.5. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkow

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong prawng na podstawie

przepisow o ochronie dobr kultury (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad



zabytkami, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz rozporzadzenia wykonawcze do niej, w tym szczeg6lnie:
Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987 ze zm.).
Cmentarz wpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa lubelskiego pod nr
A/889.
Zalaczone do opracowania wytyczne konserwatorskie (zatacznik numer 6) wskazuja zasadnosé

podjecia prac remontowych i restauracyjnych.

4.5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego remont ma na celu zagwarantowaé realizacje
podstawowych zadan obiektu — miejsce kultywowania pamieci o Legionistach Polskich, dlatego winien
by¢ zaplanowany oraz zrealizowany z nalezna tej funkcji staranno$cia i uwagg.

Projekt i realizacja robot zostanie zlecona wykonawcy posiadajacemu odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z Ustawa
Prawo Zamoéwien Publicznych.

Zadanie bedzie realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy:

— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia oraz umozliwiajacym realizacj¢ zamierzenia w dwoch etapach,

— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— opracowania informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,

— realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z zaakceptowanym projektem,

— udzielenia minimum 36 miesigcy gwarancji na wykonane prace.

4.5.1. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych i

materiatowych

4.5.1.1. Wymagania dotyczace funkcji
Zamawiajacy zaklada utrzymanie obecnych dyspozycji funkcjonalnych terenu objetego

remontem.



Remont

4.5.1.2. Wymagania dotyczace materiatlow wykoriczeniowych

winien zosta¢ zrealizowany zgodnie z zalozeniami ,,Koncepcji uktadu

przestrzennego”, ktora zostata przedstawiona w zataczniku nr 2

Mogity:

Rzad I

Rzad II

po za zakresem remontu

wymiana 14 krzyzy na nowe, zgodne z zalacznikiem numer 7

Rzad 111

wymiana 15 krzyzy na nowe, zgodne z zatacznikiem numer 7
czyszczenie 1 krzyza, zgodnie z zatgcznikiem numer 1
ujednolicenie mogity ,,A” poprzez usunigcie ptyty z grobu nr 8
usunigcie 46,8 m? obrzezy

realizacja 46,8 m? obrzezy

usuniecie 40,32 m? trawnikow

realizacja 40,32 m? trawnikow

Rzad IV

Rzad VI

wymiana 16 krzyzy na nowe, zgodne z zatacznikiem numer 7
ujednolicenie mogity ,,A” poprzez usunigcie ptyty z grobu nr 7
usunigcie 46,8 m? obrzezy

realizacja 46,8 m? obrzezy

usuniecie 40,32 m? trawnikow

realizacja 40,32 m? trawnikow

czyszczenie nagrobka znajdujacego si¢ pomigdzy mogitami

wymiana 7 krzyzy na nowe, zgodne z zatacznikiem numer 7

ujednolicenie mogit wraz z usunieciem ptyty z grobu nr 3, usunieciem szczatkowych
obrzezy i szczatkowych trawnikow,

realizacja 25,5 m? obrzezy

realizacja 17,64 m? trawnikow

montaz 1 krzyza

realizacja 6,6 m? obrzezy
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- realizacja 2,5 m? trawnikow
Alejki pomiedzy mogitami:
Alejki pomiedzy mogitami 0 powierzchni ok. 37,56 m? przeznaczone s3 do oczyszczenia i

wysypania zwirem.

4.5.1.3. Zagospodarowanie terenu
Zamawiajacy zaklada utrzymanie obecnego uktadu komunikacyjnego oraz ukladu

przestrzennego.

4.5.2. Wymagania wynikajace z ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych

4.5.2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana przez Wykonawce w ramach umowy i
przyjmuje si¢, ze uzyskanie oraz sporzadzenie ponizszych opracowan wiaczone jest w cen¢ wykonania
ustugi.
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje nast¢pujgce elementy:
— uzyskanie mapy do celow projektowych, w skali 1:500;
— sporzadzenie ekspertyzy dendrologicznej;
— sporzadzenie projektu budowlanego remontu;
— przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji formie drukowanej w 5 egzemplarzach
oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (.doc, .pdf, .kst, .xIs);
— sporzadzenie projektu wykonawczego,
— sporzadzenie przedmiaru robot,
— sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 ze. zm.)
Wykonawca dotaczy do dokumentacji oswiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz pozwolenia Lubelskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac na obiekcie zabytkowym pozostaje w kompetencjach

Zamawiajacego.
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4.5.2.2. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy przygotowaé zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
Projekt powinien by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
Projekt budowlany nalezy wykona¢ w formie drukowanej w 5 egzemplarzach oraz w 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej.

4.5.2.3. Projekt wykonawczy
Projekty wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzeSnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w formie drukowanej w 5 egzemplarzach oraz w 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej.

4.5.2.4. Przedmiar robot
Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Przedmiar robot nalezy wykona¢ w formie drukowanej w 5 egzemplarzach oraz w 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej.

4.5.2.5. Kosztorys inwestorski
Kosztorysy inwestorski nalezy opracowaé w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w formie drukowanej w 3 egzemplarzach oraz w 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej w programie Norma lub kompatybilnym.

4.5.2.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajacemu specyfikacje w  wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

4.5.2.7. Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach.
4.5.3. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ oraz zgodno$¢ wykonania robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz sztuka
budowlana.

Roboty remontowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla poszczegdlnych robot rezimu technologicznego.

W obrebie mogit prace remontowe musza by¢ prowadzone ze szczegdlnym poszanowaniem
dla miejsca pochowku.

Ze wzgledu na waskie trakty alejek (ok. 0,5 m) dostep sprzetu mechanicznego do duzej czeéci
terenu opracowania jest utrudniony. W zwigzku z tym wiekszos$¢ prac remontowych zostanie wykonana
recznie z wykorzystaniem drobnego sprzetu budowlanego, przy czym zleca si¢ racjonalizacje
stosowanych metod pod katem optymalizacji czasu i kosztow realizacji.

Zamawiajacy zaktada biezgca kontrol¢ wykonywanych robéot budowlanych.

Zakres robot budowalnych obejmuje nastepujace elementy:

— wymiana 53 istniejgcych, betonowych krzyzy na nowe — réwniez betonowe;

— rozebranie ok. 112 m istniejacych, betonowych obrzezy mogit i wykonanie 112 m
nowych, réwniez betonowych obrzezy,

— likwidacja ok. 100,8 m? istniejagcych trawnikéw na mogitach i zatozenie 100,8 m?
nowych;

— czyszczenie istniejacych asfaltowych alejek o powierzchni ok. 37,56 m? i wysypanie
ich zwirem;

—  czyszczenie nagrobka.
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4.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Podstawa wykonania i1 odbioru robot budowlanych bedzie dokumentacja projektowa
opracowana w ramach umowy.

Zamawiajacy zaklada biezacg kontrole wykonywanych prac projektowych poprzez:

- zatwierdzenie przyjetych rozwigzan technicznych i materialowych;

- kontrolg¢ rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz
warunkami umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do poniesienia kosztow dostawy mediow

niezbednych do przeprowadzenia remontu.
4.6.1. Zakres robot

4.6.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot.

4.6.1.2. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa

Podstawg realizacji zamierzenia jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w dokumentacji, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowiazujgcymi przepisami prawa.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
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budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz
obowigzujace przepisy prawa.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ realizacji, to dopuszcza si¢ =zastgpienie tych materiatdow innymi,
roéwnowaznymi.

W przypadku, gdy roboty budowlane nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ realizacji, to elementy budowli zostang rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

4.6.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamierzenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikdéw i 0sob postronnych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng wykonania ushugi.

4.6.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

15



4.6.1.5. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

4.6.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie wykonania ustugi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

4.6.1.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

4.6.2. Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetnia¢

wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
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wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane

parametry.

4.6.2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie

okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

4.6.2.2. Przechowywanie i skfadowanie materiafow
Wykonawca zapewni, aby materialy, do czasu ich wykorzystania do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
zgodnym z planem BIOZ, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.6.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnie funkcjonujacego sprzetu. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

4.6.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnie funkcjonujacych $rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowsa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na 0§ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.6.5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialtdéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4.6.5.1. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialow i robdt w zakresie i z czgstotliwos$cia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Kontroli Zamawiajacego poddane bgdg w szczegdlnosci:

- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnos$ci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych, sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i
umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

4.6.5.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

4.6.6. Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:

decyzja o pozwoleniu na budowe,

projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowg,

projekt wykonawczy,

plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow,

protokoty préb i badan,

dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materialow,

dokumentacja powykonawcza,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowg),

protokoty odbioréw robot i ich etapow.

4.6.7. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior czgsciowy
odbior koncowy

odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioré6w beda podlegaty:

uzyte materiaty i wyroby,

jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ robot,
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4.6.7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych roboét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czeéci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej

jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

4.6.7.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Zamawiajacego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego O
odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
- protokoty odbiorow technicznych,
- atesty na wbudowane materiaty,
- dokumentacj¢ powykonawcza etapu robot wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy,
- dziennik budowy,
Zamawiajacy wyznaczy datg, powiadomi uczestnikow odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
czgsciowego robot stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia.
Zakonczenie czynno$ci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.
Odbior czeSciowy robot polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

4.6.7.3. Odbior koricowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbiodr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia

przez Zamawiajacego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw odbioru koncowego.
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Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja

odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw

badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektows.

W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czgsciowych,

dzienniki budowy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i wartosci

ogblem netto,

Operat odbioru koncowego powinien zawiera¢é dokumenty oznaczone kolejng numeracja i

wpicte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zalacznik,

zawierajacy:

wypetiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagany
przez pozwolenie na budowe),
wypeltnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem

wymaganych zatacznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia

odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia , moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
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przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4.6.7.4. Odbior ostateczny
Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robot”.
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5. Czes¢ programowa

5.1. Zestawienie parametrow

o > w N

5.1.1. Teren opracowania
Powierzchnia catkowita terenu opracowania:

Powierzchnia komunikacji po remoncie:

5.1.2. Mogity
Ilo$¢ mogit po remoncie:

Wymiary pojedynczej mogity po remoncie:

Powierzchnia pojedynczej mogity po remoncie:

[lo$¢ krzyzy:
Wymiary krzyza:

ok. 450 m?
ok. 112 m?

11 szt.

96x21m

20,16 m?

53 szt.
0,5x0,67x10,5m
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6. Czesc¢ informacyjna

6.1.

Przepisy prawne zwigzane z realizacjq zamowienia

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 1446),

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650
zezm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 120, poz. 1126).
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6.2. Wytyczne finansowe dotyczace przedmiotu zamowienia

6.2.1. Planowane koszty prac projektowych i rob6t budowlanych
Planowane koszty realizacji zamierzenia, zgodnie z zatgcznikiem numer 5 — , Planowane

koszty prac projektowych i robdt budowlanych”, wynosza: XXX zt netto
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7. Zataczniki

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Szkic inwentaryzacyjny z inwentaryzacjq fotograficzng
(zat. nr1)

Koncepcja ukladu przestrzennego po remoncie (zat. nr 2)
Kopia mapy zasadniczej (zat. nr. 3)

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (zat. nr.
4)

Planowane koszty prac projektowych i robot budowlanych
(zat. nr. 5)

Wytyczne konserwatorskie (zat. nr. 6)

Szkic pogladowy krzyza (zal. nr. 7)
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