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2. Kody robét wedtug wspéinego stownika zaméwien (CPV)

71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71420000-8 Architektoniczne ushugi zagospodarowania terenu
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71510000-6 Ustugi badania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa
71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112714-3 Roboty w zakresie ksztaltowania cmentarzy
45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektow budowlanych
45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomnikéw historycznych lub migjsc
pamieci
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262510-9 Roboty kamieniarskie
45262511-6 Cigcie kamienia
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

77000000-0 Uslugi rolnicze, le$ne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77314000-4 Ushugi utrzymania gruntéw
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw
77315000-1 Ushugi w zakresie siewu
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4. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

4.1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne dotyczy remontu kwater P3KG i P4KJ
przeznaczonych dla obroficéw Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., zolnierzy Wojska Polskiego z
wrzesnia 1939 r., Ludowego Wojska Polskiego oraz partyzantéw, zlokalizowanych na cmentarzu

komunalnym przy ul. Bialej 3 w Lublinie na terenie dziatki nr 6/3, w obr. 41 — Wieniawa.

4.1.1. Cel opracowania

Program funkcjonalno — uzytkowy pozwoli okre$li¢ wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze remontu w systemie ,,zaprojektuj — wybudu;j”.

Projektowanie obejmuje wykonanie niezbednych projektéw oraz uzyskanie uzgodnien na
rzecz Zamawiajacego w celu wykonania zamowienia.

Roboty budowlane obejmuja realizacj¢ zamierzenia zgodnie z opracowanym projektem

budowlanym oraz wykonawczym.

4.2. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Tematem opracowania jest fragment cmentarza komunalnego, potozony w jego wschodniej
czgsci przy ul. Bialej 3 i sgsiadujacy z nekropolig przy ul. Lipowe;j.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie groby obroncéw Lublina, ofiar
bombardowania 1939 r., zotnierzy Wojska Polskiego z wrzesnia 1939 r., Ludowego Wojska Polskiego
oraz partyzantow.

W obrebie terenu opracowania zlokalizowane sg kwatery ziemne, aleje spacerowe, tablice
upamigtniajgce Obroncéw Lublina oraz pomnik Matki Placzacej. Wszystkie elementy
zagospodarowania i wyposazenia terenu, poza giéwna aleja przecinajacg teren opracowania
przeznaczono do remontu.

Orientacyjny zakres terenu objetego remontem oznaczono na ponizszej mapie
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wejscie na teren cmentarza
komunalnego

- kwatery przeznaczone do remontu

Rysunek 1Lokalizacja kwater przeznaczonych do remontu. Oprac.: Agata Grzyb na podstawie mapy ewidencyjnej

4.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce cechy obiektu
oraz zakres prac budowlanych

Na zatgczniku numer 1 — ,,Szkic inwentaryzacyjny terenu i inwentaryzacja fotograficzna”,

przedstawiono charakterystyke terenu opracowania.
Stan zachowania elementéw malej architektury, nawierzchni oraz zieleni wskazuje na

konieczno$é przeprowadzenia remontu.



4.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

4.4.1. Uwarunkowania formaino — prawne

Nieruchomo$¢ stanowi wiasnos¢ Gminy Lublin i skiada si¢ z dwéch czedci przedzielonych
aleja o powierzchni odpowiednio 610 m* i 340 m’. Kwatery P3KG i P4KJ, bedace tematem

opracowania, znajduja si¢ na terenie dziatki nr 6/3, w obr. 41 — Wieniawa.

4.4.2. Uwarunkowania planistyczne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Nie ma réwniez koniecznosci ubiegania si¢ o decyzje o warunkach zabudowy, poniewaz
planowane przedsigwzigcie to remont w rezultacie, ktdrego parametry uzytkowe zalozenia nie ulegna

zmianie.

4.4.3. Uwarunkowania w zakresie komunikacji

Dostgp do terenu opracowania zapewnia ul. Biata o parametrach drogi dojazdowej, na ktérej
obowigzuje zakaz wjazdu. W zwigzku z prawdopodobng konieczno$cig dostaw materiatéw oraz
wjazdu cigzkiego sprzetu budowlanego wymagana jest zgoda Zarzadu Drég i Mostéw do uzycia tej
drogi podczas remontu.

Komunikacja wewnatrz cmentarza odbywa si¢ z wykorzystaniem ortogonalnego uktadu

alejek asfaltowych.
4.4.4. Zielen istniejaca

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ 4 drzewa liciaste i fragmentaryczna zielef
niska w postaci zywoplotéw, oddzielajacych kwatery od innych stref funkcjonalnych zalozenia
cmentarnego.

W celu wykluczenia koniecznosci wycinki ro$lin oraz ustalenia zasad ich zabezpieczenia na
czas remontu, niezb¢dne jest opracowanie ekspertyzy dendrologicznej opisujacej stan i warto$é

istniejacego drzewostanu.



4.4.5. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkow

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong prawng na podstawie
przepisow o ochronie débr kultury (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz rozporzadzenia wykonawcze do niej, w tym szczegdlnie:
Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 27 lipca 201 1r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987 ze zm.).

Cmentarz wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa lubelskiego pod nr
A/8809.

Zalgczone do opracowania wytyczne konserwatorskie (zatacznik numer 6) wskazuja na

zasadnos¢ podjecia prac remontowych i restauracyjnych.

4.5. Wymagania Zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajagcego remont ma na celu zagwarantowaé realizacje
podstawowych zadan obiektu — miejsce kultywowania pamieci o Obroficach Lublina, ofiarach
bombardowania 1939 r., zotnierzach Wojska Polskiego z wrzes$nia 1939 r., Ludowego Wojska
Polskiego oraz partyzantach, dlatego winien by¢ zaplanowany oraz zrealizowany z nalezng tej funkcji
starannoscig i uwaga.

Projekt i realizacja robdt zostanie zlecona wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcoéw odbedzie si¢ zgodnie z Ustawg
Prawo Zaméwien Publicznych.

Zadanie bedzie realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zaméwienia oraz umozliwiajacym realizacje zamierzenia w dwdch etapach,

— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— opracowania informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,

— realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z zaakceptowanym projektem,

— udzielenia minimum 36 miesigcy gwarancji na wykonane prace.



4.5.1. Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych i
materiatowych

4.5.1.1. Wymagania dotyczgce funkcji

Zamawiajacy zaktada utrzymanie obecnych dyspozycji funkcjonalnych catego zatozenia.

4.5.1.2. Wymagania dotyczgce materiatow wykoriczeniowych
Mogity:

Zamawiajacy zaklada gruntowny remont wszystkich, 48 mogit, polegajacy na:

1) usunigciu ok. 750 m betonowych obrzezy

2) likwidacji ok. 518 m? trawnikéw pokrywajacych mogity

3) scaleniu 48 mogil w 6, zgodnie z zalacznikiem numer 2 — ,Koncepcja uktadu

przestrzennego po remoncie”

4) realizacji ok. 280 m granitowych obrzezy

5) zalozeniu 786 m* nowych trawnikéw pokrywajacych mogity
Oczekiwane parametry mogil po remoncie:

- ilosé: 6

- wymiary: 13,6 x9,6 x 0,2 m

obrzeza granitowe: 0,08 x 0,25 -0,28 x 1 m
- pokrycie: trawnik
Jedna z mogit w kwaterze P4KJ miesci grob poety Jozefa Czechowicza. Przy tym grobie
usytuowano granitowg tablicg upamigtniajaca. Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego tablice nalezy
oczysci¢ i umiesci¢ na osi krzyza po§wigconego poecie.
W obrgbie jednej z mogit, zlokalizowanej w poinocno — wschodniej czesci kwatery P4KJ

znajduje sig relikt drzewa w postaci pnia. Pien ten nalezy usunaé w ramach remontu kwatery.

Krzyze na mogitach:
W zakresie remontu mogil jest wymiana 192 istniejacych krzyzy betonowych na nowe,
granitowe zgodne z wytycznymi Rady Ochrony Pamigci Walk i Meczenstwa.
Oczekiwane parametry nowych krzyzy:
- granitowe, projekt wedtug zatgcznika numer 7
- wymiary: 1,25 x 0,75 x 0,05 m
Po scaleniu mogit, krzyze nalezy usytuowaé symetrycznie, wzgledem nowo powstatych

mogil, zgodnie z zatgcznikiem numer 2 — ,,Koncepcja uktadu przestrzennego po remoncie”
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Alejki piesze:
Istniejace alejki asfaltowe o powierzchni ok. 453 m’ i tacznej diugosci ok. 360 m
przeznaczone sg do rozbiorki.
Po scaleniu mogit czgd¢ alejek zostanie zlikwidowana, pozostale zostana zrealizowane w
miejscu poprzednich, w efekcie powinien powsta¢ uktad komunikacyjny o powierzchni ok. 211 m? i
tacznej diugosci ok. 100 m, zrealizowany zgodnie z zalgcznikiem numer 2 — ,Koncepcja uktadu
przestrzennego po remoncie”
Remont alejek nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych etapéw:
1) rozbidrka istniejacych alejek asfaltowych
2) wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym zageszczanym
mechanicznie (10 cm)

3) wykonanie nawierzchni ze zwiru (5 cm)

Pomnik Matki Ptaczgcej

W odniesieniu do pomnika Zamawiajacy oczekuje wyczyszczenia pomnika goracg wodg pod
ci$nieniem, a nastepnie zaimpregnowania go preparatem do granitu.

Ponadto Zamawiajacy oczekuje naprawy granitowej posadzki o wymiarach 4,4 x 3,8 m
otaczajacej pomnik. Ubytki materialu powinny zosta¢ naprawione zestawem zapraw sczepnych i

renowacyjnych lub zywic, dobranych przez Wykonawce dla granitu.
Tablice

Zamawiajgcy zaklada remont tablic znajdujacych si¢ w bezposrednim otoczeniu pomnika
Matki Ptaczacej. Remont tablic ma polega¢ na renowacji cokotéw i ponownym ich obtozenie granitem
z wykorzystaniem pierwotnej okladziny, a takze renowacji i czyszczeniu stupkéw z piaskowca,

pomigdzy ktérymi rozwieszono tablice.

4.5.1.3. Zagospodarowanie terenu
Zamawiajgcy zaktada modyfikacje obecnego uktadu komunikacyjnego oraz ukladu
przestrzennego zatozenia polegajacg na scaleniu 48 mniejszych mogit w 6 wiekszych.
Dostep do mogit dla os6b niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wozkach

inwalidzkich zapewnia aleja publiczna przebiegajaca pomiedzy kwaterami P3KG i P4KJ.
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4.5.2. Wymagania wynikajace z ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych

4.5.2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana przez Wykonawce w ramach umowy i
przyjmuje sig, ze uzyskanie oraz sporzadzenie ponizszych opracowan wiaczone jest w cene wykonania
ustugi.
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje nastepujace elementy:
— uzyskanie mapy do celéw projektowych, w skali 1:500;
— sporzadzenie ekspertyzy dendrologicznej;
— sporzadzenie projektu budowlanego remontu;
— przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji formie drukowanej w 5 egzemplarzach
oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (.doc, .pdf, .kst, .xIs);
- sporzadzenie projektu wykonawczego,
— sporzadzenie przedmiaru robot,
— sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 ze. zm.)
Wykonawca dotaczy do dokumentacji o§wiadczenie, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg oraz pozwolenia Lubelskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytk6w na prowadzenie prac na obiekcie zabytkowym pozostaje w kompetencjach

Zamawiajgcego.

4.5.2.2. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy przygotowa¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
Projekt powinien by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
Projekt budowlany nalezy wykona¢ w formie drukowanej w 5 egzemplarzach oraz w 1

egzemplarzu w wersji elektroniczne;j.



4.5.2.3. Projekt wykonawczy
Projekty wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).
Projekt wykonawczy nalezy wykonaé w formie drukowanej w 5 egzemplarzach oraz w 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej.

4.5.2.4. Przedmiar robot
Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ dane wyszczeg6lnione w Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1129).
Przedmiar rob6t nalezy wykonaé w formie drukowanej w 5 egzemplarzach oraz w 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej.

4.5.2.5. Kosztorys inwestorski
Kosztorysy inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w formie drukowanej w 3 egzemplarzach oraz w 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej w programie Norma lub kompatybilnym.

4.5.2.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Powinny zawiera¢ dane wyszczego6lnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (1.
Dz. U. z2013 r. poz. 1129).
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢é Zamawiajagcemu specyfikacje w  wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

4.5.2.7. Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.
4.5.3. Wymagania dotyczace etapowania realizacji

Zamawiajacy dopuszcza etapowanie realizacji calego przedsiewziecia. Ewentualne
etapowanie powinno by¢ zrealizowane wedtug nastepujacych zasad:
1) W pierwszej kolejnosci powinna powsta¢ dokumentacja projektowa catego zalozenia
oraz powinien zosta¢ wykonany remont kwatery P4KJ, dotyczacy:
- wykonania ok. 146 m” alejek pieszych,
- scalenia 32 mogit w 4,
- usunigcia 128 istniejacych krzyzy oraz osadzenia takiej samej ilosci nowych.
2) W drugim etapie realizacji nalezy przeprowadzi¢ remont kwatery P3KG, dotyczacy:
- wykonania ok. 65 m’ alejek pieszych,
- scalenia 16 mogit w 2,
- usunigcia 64 istniejacych krzyzy oraz osadzenia takiej samej ilosci nowych,
- czyszczenia pomnika Matki Ptaczacej,
- renowacji tablic upamigtniajacych Obroncéw Lublina, znajdujacych sie w
bezposrednim sasiedztwie pomnika,

- remontu granitowych oktadzin cokotow i posadzki wokét pomnika.

4.5.4. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ oraz zgodno$é wykonania robét z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz sztuka
budowlana.

Roboty remontowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla poszczegdlnych robét rezimu technologicznego.

W obrebie mogit prace remontowe musza by¢ prowadzone ze szczegdlnym poszanowaniem
dla miejsca pochéwku.

Ze wzgledu na waskie trakty alejek (1 — 1,1 m) dostgp sprzetu mechanicznego do duzej
czgSci terenu opracowania jest utrudniony. W zwiazku z tym wiekszo$¢ prac remontowych zostanie
wykonana recznie z wykorzystaniem drobnego sprzetu budowlanego, przy czym zleca sig
racjonalizacjg stosowanych metod pod katem optymalizacji czasu i kosztéw realizacji.

Zamawiajgcy zaklada biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
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Zakres robot budowalnych obejmuje nastgpujgce elementy:

4.6.

niwelacja terenu o powierzchni 950 m?;

wymiana 192 istniejacych, betonowych krzyzy na nowe — granitowe;

rozebranie ok 750 m istniejacych, betonowych obrzezy mogil i wykonanie 280
nowych, granitowych obrzezy,

likwidacja ok. 518 m’ istniejacych trawnikéw na mogitach i zatozenie 786 m?
nowych;

rozebranie istniejacych asfaltowych alejek o powierzchni ok 453 m? i wykonanie 211
m’ nowych o nawierzchni ze zwiru;

oczyszczenie pomnika;

remont cokotéw tablic;

remont oktadziny granitowej wokot pomnika.

Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Podstawg wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedzie dokumentacja projektowa

opracowana w ramach umowy.

Zamawiajacy zaktada biezaca kontrol¢ wykonywanych prac projektowych poprzez:

zatwierdzenie przyjetych rozwiagzan technicznych i materialowych;

kontrolg rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno — uzytkowym

oraz warunkami umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg oraz sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca bedzie réwniez zobowiazany do poniesienia kosztéw dostawy medidow

niezbednych do przeprowadzenia remontu.

4.6.1. Zakres roboét

4.6.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa



egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét.

4.6.1.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa

Podstawg realizacji zamierzenia jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w dokumentacji, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialéw oraz
obowigzujace przepisy prawa.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ realizacji, to dopuszcza si¢ zastgpienie tych materialéw innymi,
réwnowaznymi.

W przypadku, gdy roboty budowlane nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ realizacji, to elementy budowli zostang rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

4.6.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamierzenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie

inne srodki niezbgdne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i 0s6b postronnych.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cene wykonania ustugi.

4.6.1.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.6.1.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajacego.

4.6.1.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie wykonania ustugi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

4.6.1.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

4.6.2. Materiaty
Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spelniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja

wymagane parametry.

4.6.2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak réowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne, jakie

okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatoéw do robot.

4.6.2.2. Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby materialy, do czasu ich wykorzystania do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
zgodnym z planem BIOZ, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.6.3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnie funkcjonujacego sprzetu.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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Sprzgt bedacy wilasnosciz Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

4.6.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnie funkcjonujacych srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwoscei
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.6.5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji

projektowe;j.

4.6.5.1. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialdw i rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacja projektows.

Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczeg6lnosci:
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stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$é¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych, sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i

umows.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

4.6.5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

4.6.6. Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:

decyzja o pozwoleniu na budowe,

projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe,

projekt wykonawczy,

plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,

dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

protokoty prob i badan,
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- dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

- dokumentacja powykonawcza,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoficzonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe),

- protokoty odbioréw robét i ich etapow.

4.6.7. Odbidr robot

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiordow:

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy

odbior koncowy
- odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
- uzyte materialy i wyroby,
- jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ robét,

4.6.7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakoéci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej

jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

4.6.7.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakoficzeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czgSciowego przez Zamawiajacego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o
odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
- protokotly odbioréw technicznych,
- atesty na wbudowane materiaty,
- dokumentacjc powykonawcza etapu robdt wraz z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie budowy,
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- dziennik budowy,
Zamawiajgcy wyznaczy datg, powiadomi uczestnikéw odbioru i rozpocznie czynnosci
odbioru czgsciowego robot stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia.
Zakonczenie czynnosci odbioru czg$ciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Odbior czgsciowy roboét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

4.6.7.3. Odbior koricowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw odbioru koncowego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustaled przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-  protokoly odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

- rozliczenie koficowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i

wartosci ogdtem netto,
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Operat odbioru koncowego powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i
wpigte w segregator. Do operatu odbioru koficowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik,
zawierajacy:

- wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagany
przez pozwolenie na budowe),

- Wwypelnione zawiadomienie o zakoficzeniu budowy obiektu budowlanego z
kompletem wymaganych zalacznikéw w zaleznosci od wymaganh pozwolenia na
budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczgeia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia , moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4.6.7.4. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr koficowy robét™.
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5. Cze$¢ programowa

5.1. Powierzchnie uzytkowe

5.1.1. Teren opracowania
Teren opracowania zaplanowany zostal na podstawie ortogonalnej sieci komunikacyjnej,
przecigtej gtowng aleja, ktora funkcjonalnie wigze tg czes$¢ z pozostalymi czedciami nekropoli. Teren
opracowania zajmuje powierzchnie ok. 950 m
Sciezki komunikacyjne zajmujg ok. 453 m?, co stanowi 48 % powierzchni catego zatozenia.
W efekcie remontu powierzchnia ciagédw komunikacyjnych zmniejszona zostanie do 211 m? i

stanowi¢ bedzie 20 % powierzchni calego zalozenia.

5.1.2. Mogity

Mogity zorganizowane s jako nasypy ziemne, porosniete trawg i wygrodzone z przestrzeni
przy pomocy betonowych kraweznikéw. Obecnie na kazda mogile sktadajg sie cztery groby,
zaakcentowane betonowymi krzyzami o formie krzyza Virtuti Militari. Na terenie opracowania
znajdujg si¢ 192 krzyze, kazdy o wymiarach 0,6 x 0,6 x 0,2 m.

Na catym terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ 48 mogil mieszczacych po 4 groby,
kazda o wymiarach: 6,0 x 1,8 m i wysoko$ci 0,2 m. Pojedyncza mogita zajmuje pole o powierzchni:
10,8 m*

Wszystkie mogily zajmuja tacznie ok. 520 m% co stanowi 52 % powierzchni catego
zalozenia.

W efekcie remontu powstanie 6 mogit mieszczacych po 32 groby, kazda o wymiarach 13,6 x
9,6 m i wysokosci 0,2 m. Pojedyncza mogita zajmuje pole o powierzchni: 130,5 m?.

Po remoncie mogily zajma lacznie ok. 780 m’ co stanowi 80 % powierzchni calego

zalozenia.

5.1.3. Tablice

W okolicy pomnika ustawione sg tablice upamietniajgce Obroncéw Lublina. Tablice
wykonane z piaskowca skladajg si¢ z przgsel o wymiarach 1 x 0,55 m rozwieszonych pomigdzy
stupkami z piaskowca.

Na terenie opracowania znajduja si¢ dwie krotkie tablice sktadajace si¢ z jednego przesta
(tablica i 2 stupki) i jedna $rednia sktadajgca si¢ z trzech przeset (3 tablice, 4 shupki).

Od wierzchu tablice przykryte sa ptytami granitowymi o gtebokosci 0,3 m, wysokosci 0,08 m
i dlugosci odpowiadajacej dtugosci tablicy.
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Tablice ustawione sg na cokotach o glebokosci 0,76 m, wysokosci 0,3 m i diugosci

odpowiadajgcej dtugosci tablicy. Cokoty obtozne sg ptytami granitowymi.

5.1.4. Pomnik

Pomnik Matki Placzacej o formie rzezbionego stupa zwieniczonego krzyzem Virtuti Militari,

zrealizowany jest z granitu. Pomnik ma wysokos$¢ ok. 6,4 m i pole podstawy 1 x 1 m. Na posadzce

wokoét pomnika znajduje si¢ oktadzina granitowa o wymiarach 4,8 x 3,3 m.

Nalezy bezwzglednie utrzymaé obecne parametry pomnika oraz, w miar¢ mozliwosci,

powierzchnig¢ granitowej opaski wokot niego.
5.2. Zestawienie parametrow

5.2.1. Teren opracowania
1. Powierzchnia catkowita terenu opracowania:
2. Powierzchnia komunikacji:

3. Powierzchnia komunikacji po remoncie:

5.2.2. Mogity
1. Tlo§¢ mogit:
[lo$¢ mogit po remoncie:
Wymiary pojedynczej mogity:
Wymiary pojedynczej mogity po remoncie:

Powierzchnia pojedynczej mogity:

los¢ krzyzy:

S L o

Wymiary krzyza:

Powierzchnia pojedynczej mogily po remoncie:

ok. 950 m?
ok. 453 m?
ok. 211 m?

48 szt.

6 szt.

6,0x 1,8 m
13,6 x9,6 m
10,8 m?

130,5 m*

192 szt.
1,25x0,75m
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6. Czes$c¢ informacyjna

6.1.

Przepisy prawne zwigzane z realizacja zamoéwienia

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z
2014 1. poz. 1446),

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (].
Dz.U. 22013 r. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650
ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 r. nr 120, poz. 1126).
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