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SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE ŁĄCZY

    Wykonawca  zestawi  usługi  transmisji  danych  o  parametrach  nie  gorszych  niż
wymienione zgodnie z poniższymi wymaganiami. Transmisja realizowana będzie w 15
relacjach.  Wykonawca  na  własny  koszt  doprowadzi  łącze  i  zakończy  stykiem
ethernetowym w szafkach teleinformatycznych we wskazanych lokalizacjach. 

1. Lista relacji, przepływności oraz terminy świadczenia usługi:

l.p. relacja przepływność

termin
rozpoczęcia
świadczenia

usługi

termin zakończenia
świadczenia usługi

1
PSS – Lublin, ul. Jasna 6 - lokalizacja 
urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

2
PSS – Lublin, ul. Konopnicka 7 - lokalizacja
urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

3
PSS – Lublin, ul. Kaczeńcowa 7 - 
lokalizacja urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

4
PSS – Lublin, ul. Motorowa 6 - lokalizacja 
urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

5
PSS – Lublin, ul. Janowska 74 - lokalizacja 
urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

6

PSS – Lublin, ul. Droga Męczenników 
Majdanka 67 - lokalizacja urządzeń podana
w załączonej dokumentacji 
powykonawczej.

30 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

7
PSS – Lublin, ul. Onyksowa 10- lokalizacja 
urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

8
PSS – Lublin, ul. Odlewnicza 5 - lokalizacja
urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

9
PSS – Lublin, ul. Gospodarcza 32 - 
lokalizacja urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

10 PSS – Lublin, ul. Kunickiego 141 - 
lokalizacja urządzeń podana w załączonej 

15 Mbps maksymalnie
45 dni od dnia

28.02.2022
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dokumentacji powykonawczej.
podpisania

umowy

11
PSS – Lublin, ul. Nadbystrzycka / Gliniana  
- lokalizacja urządzeń podana w załączonej
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

12
PSS – Lublin, ul. Popiełuszki 35A - 
lokalizacja urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

13
PSS – Lublin, ul. Świętoduska 20 - 
lokalizacja urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

14
PSS – Lublin, ul. Medalionów 16 - 
lokalizacja urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

15
PSS- Lublin - Skatepark ul. Rusałka - 
lokalizacja urządzeń podana w załączonej 
dokumentacji powykonawczej.

15 Mbps

maksymalnie
45 dni od dnia

podpisania
umowy

28.02.2022

2. Szczegółowe wymagania dla łącza:

a)  punktem  styku  sieci  (PSS)  będzie  jedna  z  następujących  lokalizacji
Zamawiającego:
- Lublin, Wieniawska 14
- Lublin, Plac Łokietka 1
- Lublin, Al. Racławickie 5
- Lublin, Kazimierza Wielkiego 8

b)  dla  każdej  relacji  Wykonawca  zestawi  łącze  symetryczne  o  przepływności
zgodnej z tabelą w każdym kierunku z obsługą ramek w standardzie IEEE 802.1q,

c) łącze w punkcie styku sieci PSS musi być zakończone interfejsem  FO 1 Gbps
(wkładka SFP), na którym wystawiony zostanie ruch zagregowany za wszystkich
relacji

d) maksymalna wartość opóźnień pakietów transmitowanych przez łącze Ethernet
nie może przekroczyć 50ms przy obciążeniu łącza 90%,

e)  średnia  wartości  strat  pakietów  (liczona  w  skali  jednej  godziny)
transmitowanych przez łącze nie może przekroczyć 0,2% przy obciążeniu łącza
90%,

f) łącze musi zapewniać możliwość transmisji ruchu multicast.

g) Wykonawca zagwarantuje minimalne warunki SLA:
- czas usunięcia awarii max 24h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
- gwarantowana dostępność usługi 98% w skali miesiąca
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